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MEMORIA
1.- AGENTES
Promotor: Nombre: Ayuntamiento de Manquillos
Direccion: Calle Iglesia 2
Localidad: Manquillos. (Palencia). 34429
CIF: P3409900B
Arquitecto: Nombre: MARIA ALVAREZ VILLALAIN
Colegiado: N° 3505 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Leén, Delegacion de
Palencia.

Direccion: C/ Becerro de Bengoa, 8 A, 3°L
Localidad: Palencia. 34002.
NIF: 71932121 N

2.- ANTECEDENTES Y OBJETO

Se redacta el presente proyecto por encargo del Ayuntamiento de Manquillos (Palencia) para satisfacer la necesidad de
continuar las obras de reforma y ampliacion de la Planta Baja de la Casa Consistorial (tercera fase) con objeto de
acondicionar un Centro Social Municipal iniciadas en una primera fase con la obra contratada en el expediente n° 8/19 OD
de Planes Provinciales y en una segunda fase con la obra contratada en el expediente n° 6/20 OD de Planes Provinciales.

Hace afios la planta baja de la Casa Consistorial estaba ocupada por diferentes usos entre los que se encontraba el
antiguo consultorio médico municipal que ocupaba un cuarto de minimas dimensiones generando multiples molestias.

Planteandose la Corporacién Municipal la creacién de un Centro Social Municipal en dependencias de la planta baja del
edificio que implicaba la redistribucién de la planta baja se ha trasladado el consultorio a otra dependencia en la zona
derecha de la entrada a la Casa Consistorial, liberando el ala izquierda de la planta y el patio posterior para el pretendido
Centro Social.

El proyecto de la primera fase de las obras incluyé los capitulos de demoliciones, albafileria en distribucién, limpieza y
solera de patio y ejecucion de la nueva instalacion de saneamiento.

El proyecto de la segunda fase de las obras incluy6é los capitulos de instalaciones de fontaneria y electricidad,
revestimientos, solados, alicatados, carpinteria exterior y acabados.

En esta 3?fase se incluyen carpinteria interior, aparatos sanitarios y elementos de accesibilidad, termo eléctrico, solado del
patio, revestimiento de muros del patio, ejecucion de barra y sus instalaciones, falso techo en vestibulo, molduras y pintura,
mosquiteras en huecos existentes, instalacion de incendios y ventilacion, iluminacion y equipamientos, hasta el limite
permitido por el presupuesto disponible.

Esta obra queda incluida a los efectos de la financiaciéon de su coste, que asciende a 20.062,00 €, en el Plan Provincial de
Obras y Servicios de la Excma. Diputacion Provincial de Palencia, quedando resefiada la obra, con el nimero 58/21 OD.

De acuerdo con el Art. 2 del Real Decreto 1.000/2.010 de 5 de agosto sobre Visado Colegial
Obligatorio el presente proyecto NO ESTA INCLUIDO en el grupo de trabajos profesionales para los
que es obligatorio obtener Visado Colegial, limitado a las obras definidas en el Art. 2, ambito de
NOTA aplicacién, de la Ley 30/1.999 de5 de noviembre de 1.999 de Ordenacion de la Edificacion.

VISADO Las obras de reforma proyectadas no alteran la configuracion arquitecténica del edificio, tratandose

de una intervencion parcial que no produce una variacion esencial de la composicion general
exterior, no se altera ni la volumetria, ni el conjunto del sistema estructural ni tiene por objeto
cambiar los usos caracteristicos de los edificios en el sentido expresado por el apartado 2b) del Art. 2
de la Ley 30/1.999 de 5 de noviembre.
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2.1. EL EDIFICIO. ESTADO ACTUAL.

La Casa Consistorial de Manquillos se sitia en una agrupacion de edificios de una y dos plantas con una edad aproximada
de 70 afos, con una disposicion clasica de las edificaciones de este uso de la época, una Unica crujia en la que de modo
longitudinal se distribuyen las diferentes funciones entre las que se incluyen salén de reuniones, despachos para secretaria
y alcaldia y en un edificio adosado de una planta se ha incluido un pequefio consultorio médico.

Aproximadamente en los afios 1.995/1.996 se realizd una operacion de rehabilitacion del edificio en la que se
redistribuyeron distintas dependencias, se sustituyeron carpinterias interiores y exteriores (PVC), y se renovaron solados,
alicatados, instalaciones y diferentes acabados.

El exterior del edificio, formalizado con un revestimiento de ladrillo caravista en las fachadas a la via publica, presenta un
buen estado de conservacion no manifestandose patologias que delaten deficiencias estructurales. La fachada al patio
interior que se encuentra enfoscada precisaria de reparaciones.

La estructura portante del edificio es de muros de carga de tapial, revestidos de ladrillo en las fachadas a la calle, con
forjados de madera y cubierta de teja ceramica con un suficiente estado de conservacién como consecuencia de las obras
de reparacion efectuadas en la misma. Hace algunos afios se detect6é un importante agrietamiento en algunos muros en los
que en las obras de rehabilitacion de 1.995 se redujo su seccion; para reparar esta deficiencia en el Plan Provincial de
2.016 se incluyé la obra 7/16-OD a través del cual se realizaron las obras de reparaciéon oportunas. Las obras del edificio se
finalizaron a lo largo de 2.017 y en la actualidad el conjunto del edificio presenta en general un buen estado de
conservaciéon con la excepcion de ligeros agrietamientos en revestimientos interiores, no estructurales, y dafios por
humedades, procedentes tanto de filtraciones como por capilaridad, en algunos muros de la planta baja en la zona que se
pretende reformar.

Las superficies de los edificios en su estado actual se ajustan al siguiente detalle:

ESTADO ACTUAL
CASA CONSISTORIAL Superficie Util Superficie Construida
Planta Baja 85,37 m2 132,04 m2
Planta Primera 89,99 m2 111,156 m2
TOTAL EDIFICIO 175,36 m2 24319 m2

SUPERFICIE PARCELA: 231,00 m2

La superficies de la zona afectada por la reforma se detallan en el siguiente cuadro:

ESTADO REFORMADO

CASA CONSISTORIAL Superficie Util Superficie Construida
PLANTA BAJA 59,86 m2 85,70 m2

Al futuro Centro Social se pretende incorporar y acondicionar como espacio utilizable y vividero el patio posterior de la
edificacion con una superficie de 86,72 m2.
El edificio dispone de instalaciones suficientes a las que conectar las necesarias en la zona reformada.

En el presente proyecto denominamos “ESTADO ACTUAL” al estado gue se tiene previsto en el edificio a la finalizacién de
las obras de construccién de la 22 FASE tramitadas y contratadas en expediente independiente.

Se hace constar que a la fecha de redaccion del presente proyecto aun no habian comenzado las obras ni de la 12 FASE ni
de la 22 FASE de construccion por lo que el “ESTADO ACTUAL” queda definido en el presente proyecto del modo
expresado en el parrafo anterior.

2.2. IDENTIFICACION CATASTRAL

La referencia catastral que describe el edificio objeto de la reforma es la siguiente:

Referencia Catastral
0440804UM7704S0001HZ

Casa Consistorial
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2.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO. ESTADO ACTUAL

Estado actual del edificio

Como sefaldbamos en el apartado anterior en el presente proyecto denominamos “ESTADO ACTUAL” al estado que se
tiene previsto en el edificio a la finalizacién de las obras de construccion de la 22 FASE tramitadas y contratadas en
expediente independiente.

Se hace constar que a la fecha de redaccion del presente proyecto ain no habian comenzado las obras ni de la 12 FASE ni
de la 22 FASE de construccion por lo que el “ESTADO ACTUAL” queda definido en el presente proyecto del modo
expresado en el parrafo anterior.

Documentacion fotografica estado actual del edificio

A continuacién se inserta un reportaje fotografico del estado actual del edificio municipal que se pretende reformar; se
incluyen imagenes representativas del interior y del exterior del edificio en las zonas objeto de la reforma proyectada.

EACHADA PRINCIPAL EDIFICIO
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2.4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Programa de necesidades

El programa de necesidades requerido por la propiedad para el desarrollo del presente proyecto incluye la ejecucién de las
actuaciones necesarias para el acondicionamiento de una sala de usos multiples, reuniones, charlas, cursos, etc, con zona
de barra, y espacios complementarios, vestibulo, aseo accesible y aseo comun, concretadas a través de conversaciones
con los representantes del Ayuntamiento peticionario.

La intervencién se ha propuesto incorporar como espacio habitable el actual patio posterior de edificacion; en el patio
existen varios ejemplares de arboles que merecen conservacion y que pueden quedar integrados en un espacio
polifuncional.

El proyecto de esta tercera fase incluye colocacién de carpinterias exteriores (P1, P2 y P3), aparatos sanitarios y
elementos de accesibilidad, termo eléctrico, solado del patio, revestimiento de muros del patio, ejecuciéon de barra y sus
instalaciones, falso techo en vestibulo, molduras y pintura, mosquiteras en las tres ventanas existentes en el salén de usos
multiples, instalacion de incendios y ventilacion de aseos, iluminacién y equipamientos, hasta el limite permitido por el
presupuesto disponible. (20.062,00 €, en el Plan Provincial de Obras y Servicios de la Excma. Diputacion Provincial de
Palencia, quedando resefiada la obra, con el nimero 58/21 OD).

Uso caracteristico
Dotacional/ Publica Concurrencia.
Relacién con el entorno

El edificio reformado se sita en un entorno urbano consolidado del centro de la localidad, integrado por viviendas y
edificios complementarios construidos en manzana cerrada.

MARIA ALVAREZ VILLALAIN. Arquitecta COAL 3505. C/ Becerro de Bengoa 8 A, 3° L. Palencia. 689101773. maria.alvarez@mavarquitectura.es
Memoria y Anexos 6




3% FASE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y
REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL, EN MANQUILLOS.

Descripcion general de la intervencion (Estado Reformado)

La reforma proyectada pretende cumplir con el requerimiento de la propiedad de finalizar el acondicionamiento de un
Centro Social Municipal que incluya vestibulo general, Salon de Usos Multiples con zona de barra, Aseo Accesible y un
segundo Aseo de Uso Comun, y patio exterior también acondicionado como zona estancial de Usos multiples en parte de
la planta baja de la Casa Consistorial.

Las obras mas significativas de esta tercera fase de construccion son las siguientes:

- Revestimiento de paramentos interiores de patio y revestimiento exterior de fachada a patio con mortero monocapa.

- Solado del patio con losas de piedra natural.

- Falso techo de vestibulo con placas de yeso laminado y colocacién de moldura de escayola perimetral en vestibulo y
salén de usos multiples.

- Suministro y colocacién de carpinterias interiores (excepto premarcos) que incluye dos puertas correderas de madera con
la guia de cuelgue instalada en el espacio del falso techo, y tres puertas de acceso destinadas a los aseos del edificio, una
de ellas con la dimension adecuada para su uso en el aseo accesible.

- Suministro y colocacién de mosquiteras en las tres ventanas existentes en la fachada a via publica del salén de usos
multiples.

- Suministro y colocacién de aparatos sanitarios y elementos de ayuda a la accesibilidad (barras abatibles).

- Suministro y colocacion de termo-acumulador Junkers Elacell Excellence de 50I.

- Pintura de paramentos verticales y falsos techos.

- Suministro y colocacion de luminarias.

- Instalacion de proteccion contra incendios: alumbrado de emergencia, placas fotoluminiscentes y extintor.

- Ejecucién de barra: Si bien en las fases anteriores no se menciona, a peticion de la propiedad se pretende dotar de una
zona de barra al salon de usos multiples. Se ejecutara con tabicén de ladrillo hueco doble y encimera realizada con
tableros de aglomerado acabado plastificado, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la
encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma. Se prevé el suministro y colocacién de un fregadero y un lavavasos,
asi como la instalacion de fontaneria y saneamiento y su conexién con las instalaciones proyectadas en las fases
anteriores que, a dia de hoy, todavia no han sido ejecutadas.

3.- SITUACION URBANISTICA

Planeamiento: DELIMITACION DE SUELO URBANO DE MANQUILLOS

Normativa vigente: “DIRECTRICES DE ORDENACION DE AMBITO SUBREGIONAL” DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA

Clasificacion del suelo: SUELO URBANO. TEJIDO TRADICIONAL.

Servicios urbanisticos: Todos los servicios urbanisticos conforme al articulo 11 de la Ley 5/1999

Conforme a la Disposicion Transitoria 42 del Decreto 22/2004 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn, Vigencia
de los Proyectos de Delimitacién del Suelo Urbano:

1. En los Municipios con Proyecto de Delimitacién del Suelo Urbano vigente a la entrada en vigor de esta Ley, y
en tanto no se adapten a ella segun lo previsto en la disposicion transitoria primera, el régimen urbanistico
aplicable sera el establecido en esta Ley, con las siguientes particularidades:

a) En los terrenos incluidos en la delimitacién de suelo urbano, se aplicara el régimen establecido en esta Ley
para el suelo urbano en Municipios sin planeamiento urbanistico.

La localidad de Manquillos posee Delimitacion de Suelo Urbano, por lo que son de aplicacion las Directrices de Ordenacion
de Ambito Subregional de la Provincia de Palencia. (Unidad Paisajistica Tierra de Campos).

DOP-PALENCIA .
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El solar donde se situa la Casa Consistorial de Manquillos se encuentra incluido en el Suelo Urbano calificado en el
Proyecto de Delimitacién de Suelo Urbano vigente en la localidad (Proyecto de Delimitacién de Suelo Urbano con
Ordenanzas, aprobacion definitiva 20/05/1.980).

En razon de la antigliedad y contenido del Proyecto de Delimitacion en el municipio resultan de aplicacion determinados
contenidos de las “Directrices de Ordenacion de Ambito Subregional de la provincia de Palencia” (BOCYL 28/01/2.009) por
lo que en el apartado de justificacién del cumplimiento de la normativa urbanistica se incluye también esta normativa.

La expresion de las exigencias de las ordenanzas, tanto de la Delimitacion de Suelo Urbano de Manquillos como de las
Directrices de Ordenacién del Territorio, y su cumplimiento en el proyecto la realizamos en el siguiente cuadro anotando
que el volumen edificado y los usos no se modificaran con las obras previstas en el presente proyecto:

: DIRECTRICES ORDENACION
NORMATIVA URBANISTICA | ORDENANZA DELIMITACION (DOT) PROYECTO
Calificacion: Suelo Urbano Suelo Urbano Suelo Urbano
Unidad Paisajistica: Tierra de Campos
Ordenanza: Manzana Cerrada Tejido Tradicional — Manzana Cerrada
Usos: Residencial, Dotacional y otros | Residencial, dotacional y otros. Dotacional.
Se consideran usos compatibles Centro
los descritos en el articulo 83. Sociocultural
Equipamiento cultural municipal.
Parcela Minima: Existente 0 2100,00 m2 Existente 0 2200,00 m2 231,00 m2
Frente Minimo: >5,00 mts 19,26 m
Alineaciones: Mantenimiento Existentes Mantenimiento Existentes Se mantienen
Ocupacién P.B. 85,00 % 100,00 % 57,16 %
Numero de plantas: Baja+2 Baja+1 Baja+1
Altura Alero: <10,00 mts <7,50 mts 570 m
Pendiente Cubierta: <30,00° <30,00% 16,70%
Fondo maximo: <20,00 mts 5,54 m
Con la realizacion de las obras del presente proyecto no se modifican las alineaciones actuales ni el volumen existente
en la edificaciéon actual.

Conforme al articulo 12 del texto refundido de la Ley del Suelo, la situacion basica del suelo es de suelo urbanizado, y no
esta incluido en ningun ambito de transformacion urbanistica.

El terreno tiene la condicién de suelo urbano consolidado conforme al articulo 67.2 del Decreto 22/2004 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y Leén, por formar parte de un nucleo urbano y por contar con los siguientes servicios:

1°. Acceso por via abierta al uso publico, integrado en la malla urbana y transitable por vehiculos automoéviles
hasta una distancia maxima de 50 m.

2°, Abastecimiento de agua mediante red municipal de distribucion disponible a una distancia maxima de 50 m.
3°. Saneamiento mediante red municipal de evacuaciéon de aguas residuales disponible a una distancia maxima
de 50 m.

4°, Suministro de energia eléctrica mediante red de baja o media tensién disponible a una distancia maxima de
50 m. de la parcela.

El edificio cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes:

. Acceso: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una via publica, y se encuentra pavimentado en
su totalidad, con encintado de aceras.

. Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, y cuenta con
canalizacion para la acometida existente situada en el frente de la parcela o solar. Los servicios de
abastecimiento existentes no se modifican con las obras previstas en el presente proyecto.

. Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se encuentra conectada la
red interior de la edificacion mediante la acometida correspondiente que no se modifica en el transcurso de las
obras.

. Suministro de energia eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la linea de distribucién en baja
tension que discurre por la via publica a que da frente el solar. El proyecto renueva de modo parcial la instalacion
eléctrica existente.

. Red de telefonia: existe linea telefénica en la fachada del solar conectada a la red interior del edificio. El edificio
dispone igualmente de servicio ADSL a través de radio con antena de recepciéon en la fachada nor-este
suministrado por Iberbanda que se mantendra en las obras previstas.
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4.- MARCO NORMATIVO

Ademas de la legislacion urbanistica general y el planeamiento vigente, se aplican en las obras a que se refiere este
Proyecto la Reglamentacion y Normas de la Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Obras Publicas y Transportes y de
la Comunidad de Castilla y Ledn, asi como la legislacién sectorial correspondiente. De conformidad con lo establecido en el
art. 1°.A.1 del Decreto 4621/71, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se dictan Normas sobre
Redacciéon de Proyectos y Direccién de Obras de Edificacién, en la redaccién del presente Proyecto se han observado
todas las Normas de obligado cumplimiento vigentes en la fecha de aprobacién del mismo.

Para la redaccion del presente documento se han seguido las normas que a continuacion se detallan:

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, texto refundido de la Ley de Suelo.

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Castilla y Ledn.
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y Leodn.

Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn.

Instruccién 1/2008 para la aplicacion del Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Coédigo Técnico de la Edificacion.

Normativa sectorial de aplicacién en los trabajos de edificacion.

R.D. 1627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion

. R.D. 105/2008 de regulacion de la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicién
. Delimitacion de Suelo Urbano de Manquillos.

= Directrices de Ordenacion de Ambito Subregional’ de la Provincia de Palencia.

4.1. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

De acuerdo con lo previsto en el Art. 2 del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2.006 de 17 de
marzo, el CTE no resulta de aplicacién a las obras proyectadas por tratarse de obras de reparaciéon en un edificio existente
en las que la propia naturaleza de la intervencion es incompatible, técnica y econdmicamente, con las exigencias derivadas
de la aplicacion del Cédigo Técnico.

De acuerdo con las definiciones de los parrafos 4 y 5 del Art. 2 del CTE la intervencién no alcanza el nivel requerido para
su clasificacion como rehabilitacion o rehabilitacion integral.

No obstante, se sefiala que las intervenciones parciales previstas mejoraran las condiciones de seguridad, salubridad y
habitabilidad del edificio.

De acuerdo con el Capitulo 1. Disposiciones Generales, Articulo 2, Ambito de Aplicacién de la Parte |, el CTE no es de
aplicacién al presente proyecto ya que no es de nueva construcciéon (Punto 2 art 2), no son las obras de adecuacién
estructural que garanticen estabilidad y resistencia mecanica (Punto 4-a art 2), no es una adecuacion funcional que tenga
por finalidad la supresion de barreras y la promocién de la accesibilidad del mismo ya que el edificio es ya accesible (Punto
4-b art 2) ni se remodelan viviendas para modificar su superficie o su nimero ni se remodele un edificio de otros usos para
crear viviendas (Punto 4- c art. 2).

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacion, los relativos a la funcionalidad, seguridad y
habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la proteccién del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse v conservarse
de tal forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad

1. Utilizacioén, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten
la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

El disefio y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la edificacién no se ven modificados
con las obras proyectadas.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicaciéon reducidas el acceso y
circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.
Las actuales condiciones de accesibilidad no se modifican en el transcurso de las obras de reparacion previstas.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacioén, audiovisuales y de informacion de acuerdo con los establecido en su
normativa especifica.

De conformidad con el articulo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion, el edificio objeto del presente Proyecto no esta dentro del
ambito de aplicaciéon, pues se trata obras de reparacion en un edificio que dispone de instalaciones de telefonia y
audiovisuales que no se ven modificados con las obras proyectadas salvo intervenciones puntuales en los puntos de
consumo afectados por las obras de reforma.

4. Facilitaciéon para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacion de las instalaciones apropiadas para la
entrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su normativa especifica.
Existen el edificio los casilleros postales necesarios para el servicio de todos los elementos.
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Requisitos basicos relativos a la seguridad

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que tengan su origen
o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Las obras contenidas en el presente proyecto no afectan a la estructura resistente en el edificio que por otra parte del
examen exterior no manifiesta en la actualidad ninguna patologia que pueda amenazar la seguridad de los usuarios

o de los viandantes. Por otra parte las obras de reparacion previstas refuerzan y consolidan la estructura vertical del
edificio.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se
pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuacién de los
equipos de extincidn y rescate.

- Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente
proximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervencion de los servicios de extincién de
incendios.

- Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al exigido.

- El acceso desde el exterior de la fachada esta garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separacion.

- No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atipicos que supongan una ocupacion mayor que la
del uso normal.

- No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

3. Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
La configuracion de los espacios, los elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio, se han proyectado de tal
manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen mas
adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

El edificio reune los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso en la
época de su construccion y se consideraran a lo largo de la reforma en los diferentes grados exigidos por la normativa
vigente.

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad

El Centro Sociocultural proyectado reune los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad
exigidos para este uso.

1. Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.

La reforma proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracion o, en su
caso, permiten su evacuacion sin produccion de dafios.

El edificio existente dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ella de forma acorde
con el sistema publico de recogida.

El edificio objeto de la reforma dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

El edificio objeto de la reforma dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando
medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio objeto de la reforma dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales

2. Proteccion frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

La localidad de Manquillos no dispone de datos oficiales del valor del indice de ruido dia L4, por lo que se aplicara el valor
de 60 dBA correspondiente al tipo de area acustica de sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial.

Todos los elementos constructivos verticales y horizontales cuentan con el aislamiento acustico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria para la
adecuada utilizacion del edificio.
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El edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitacién de la demanda energética necesaria para alcanzar el
bienestar térmico en funcion del clima de la localidad de situacién, del uso previsto y del régimen de verano e invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia térmica correspondientes a la época de construccién del edificio, permeabilidad
al aire y exposiciéon a la radiacion solar, permiten la reduccién del riesgo de aparicion de humedades superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del
Centro Sociocultural.

4.2. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

Son de aplicacion las siguientes normativas:

Estatales
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Castillay Ledn.
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Leodn.
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castillay Leon.
Normativa sectorial de aplicacién en los trabajos de edificacion.

REBT Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002).

RITE No es de aplicacién.

Eficiencia No es de aplicacién

Energética

Seguridad y | Se cumple con la regulacién en materia de prevencion de riesgos laborales, estando a lo dispuesto

Salud Laboral en la normativa especifica de seguridad y salud por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion (R.D. 1627/1997).

Residuos Se cumple con la regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

del R.D. 105/2008.

Autonémicas
Disciplina Se cumplen las ordenanzas de las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes en el municipio
urbanistica de Manquillos. Tal y como queda descrito en anteriores apartados, el disefio y dimensiones de todos
los elementos y espacios privativos que componen la edificacién se ajustan a las especificaciones
de dicho planeamiento

Proteccion De conformidad con el articulo 29 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencion Ambiental de
ambiental Castillay Ledn
Ley del Ruido No es de aplicacién a las obras de reforma proyectadas.

Habitabilidad Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresién de la cédula de habitabilidad en el
ambito de la Comunidad de Castilla y Leon.

5.- MEMORIA DESCRIPTIVA (SOLUCION ADOPTADA)

Para hacer efectiva la propuesta de acondicionamiento de Centro Social Municipal en la Casa Consistorial de Manquillos se
ha proyectado la ejecucion de diferentes obras que en la primera fase incluyeron limpieza y demoliciones en la zona
izquierda de la planta baja del edificio para, después de liberado el espacio, ejecutar una distribucion que incluye vestibulo,
aseo accesible, aseo general y salon de usos multiples.

En la primera fase de construccién se acometieron las obras de demoliciones, apertura de huecos en muros interiores,
picado de paramentos, red de saneamiento y saneado de humedades en z6calos.

En la segunda fase se acometieron las obras de revestimientos y falsos techos de yeso laminado (excepto vestibulo),
solados interiores con baldosas de gres rectificado auto portante, apertura de hueco en muro para acceso a patio y
carpinteria de PVC, revestimiento de muros de patio con ladrillo, y ejecucion de las obras correspondientes a las
instalaciones de fontaneria y electricidad adecuadas al uso del edificio.

Las obras mas significativas de esta tercera fase de construccion son las siguientes:

- Revestimiento de paramentos interiores de patio y revestimiento exterior de fachada a patio con mortero monocapa.

- Solado del patio con losas de piedra natural.

- Falso techo de vestibulo con placas de yeso laminado y colocaciéon de moldura de escayola perimetral en vestibulo y
salén de usos multiples.

- Suministro y colocacién de carpinterias interiores (excepto premarcos) que incluye dos puertas correderas de madera con
la guia de cuelgue instalada en el espacio del falso techo, y tres puertas de acceso destinadas a los aseos del edificio, una
de ellas con la dimensién adecuada para su uso en el aseo accesible.

- Suministro y colocacién de mosquiteras en las tres ventanas existentes en la fachada a via publica del salén de usos
multiples.

- Suministro y colocacion de aparatos sanitarios y elementos de ayuda a la accesibilidad (barras abatibles).

- Suministro y colocacion de termo-acumulador Junkers Elacell Excellence de 50I.
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- Pintura de paramentos verticales y falsos techos.

- Suministro y colocacién de luminarias.

- Instalacién de proteccion contra incendios: alumbrado de emergencia, placas fotoluminiscentes y extintor.

- Ejecucién de barra: Si bien en las fases anteriores no se menciona, a peticion de la propiedad se pretende dotar de una
zona de barra al salon de usos multiples. Se ejecutara con tabicén de ladrillo hueco doble y encimera realizada con
tableros de aglomerado acabado plastificado, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la
encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma. Se prevé el suministro y colocacién de un fregadero y un lavavasos,
asi como la instalacion de fontaneria y saneamiento y su conexién con las instalaciones proyectadas en las fases
anteriores que, a dia de hoy, todavia no han sido ejecutadas.

Las superficies de la zona acondicionada como Centro Social quedaran del siguiente modo:

ESTADO REFORMADO. CUADRO DE SUPERFICIES
Dependencia Sup. util Sup. construida
PLANTA BAJA CENTRO SOCIAL VESTIBULO 9,50 m?
SALON DE USOS MULTIPLES 27,65 m?
ZONA DE BARRA 10,35 m? 85,70 m?
ASEO ACCESIBLE 7,54 m?
ASEO 2 4,82 m?
TOTAL 59,86 m? 85,70 m?

Dentro de las obras del Centro Social Municipal se pretende acondicionar como zona exterior estancial el patio posterior de
la edificacion, actualmente muy deteriorado, en el que un vez reformado se puedan realizar multiples actividades al aire
libre. La superficie libre de este patio es de 85.23 m2.

En la primera fase de construccién en el patio se proyectéd la demoliciéon la solera de hormigén muy deteriorada,
construccion de red saneamiento y la reposicién de una nueva solera con las pendientes y niveles ajustados con objeto de
asegurar las continuidad con las pavimentos interiores. En esta fase el patio se dotard de solados, revestimientos e
instalaciones.

Para favorecer la interrelacion entre los espacios interiores y exteriores del Centro Social en la segunda fase se abrié un
nuevo hueco o acceso directo entre el patio exterior y el salén de usos multiples.

Si bien en las fases anteriores no se menciona, es intencion del Ayuntamiento dotar de una zona de barra al salén de usos
multiples, generando asi un espacio dedicado a actividades de ocio, cultura y participacion de la poblacion del municipio y,
por lo tanto, de una gran utilidad SOCIOCULTURAL, ya que este este tipo de instalaciones realizan una labor "social"
dentro de los municipios pequefios, por ser un lugar de reunién, punto de informacion, etc. de la localidad y ademas en la
actualidad no existe ninguin establecimiento, ni publico ni privado, de estas caracteristicas,

5.1. JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO DECRETO 217/2001
(Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras de Castillay Leén)

El Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras de Castilla y Ledn desarrolla la normativa necesaria para hacer
cumplir las previsiones contenidas en la Ley de Accesibilidad y Supresion de Barreras.

El Reglamento establece (Art. 4.1) que las areas de uso publico de los edificios, establecimientos e instalaciones de nueva
construccidn, incluidas las ampliaciones de nueva planta seran accesibles conforme a los requerimientos funcionales y
dimensionales establecidos en anexo Il del Reglamento.

Las obras proyectadas ni son obras de nueva construccion ni ampliaciones de nueva planta por lo que desde esta
planteamiento no se requiere el cumplimento de accesibilidad.

Los Articulos 4.2 y 4.3 del Reglamento referidos a obras de reforma en edificios existentes y posibilidad de convertibilidad
del edificio determinan que a efectos del Reglamento de Accesibilidad seran convertibles los edificios en los que las
modificaciones requeridas “sean de escasa entidad y bajo coste, no figurando a su configuracién esencial”.

Entre los criterios que se citan en el Reglamento para la determinacion de la convertibilidad se encuentra el limite de que
las modificaciones necesarias no incidan o alteren el sistema estructural o de instalaciones generales de la edificacion. En
este apartado se debe sefalar que las condiciones de acceso al edificio y a sus distintas dependencias reformadas

permiten su adaptacion como convertibles sin alterar de modo importante el sistema estructural de edificio.

Cumpliendo con lo expresado en el Art. 4.5 se sefiala que después de la ejecucién de las obras y modificaciones
proyectadas los elementos afectados por la reforma no presentaran peores condiciones de accesibilidad que las que
poseian antes de la reforma.

A continuaciéon se detallan los diferentes apartados contemplados en el Reglamento y su tratamiento en las obras
proyectadas. El analisis se refiere exclusivamente a la zona del edificio en la que se proyectan las obras de reforma.

Acceso a interior: El acceso al interior del edificio en la zona reformada no se modifica; el acceso se desarrolla sobre una
superficie horizontal y es accesible hasta todas las dependencias. En el espacio adyacente a la puerta tanto interior como
exterior permite inscribir una circunferencia de diametro 1,20 m. sin ser barrido por la puerta. La puertas tendran un hueco
libre de paso de 0,80 m.

Itinerario horizontal: Itinerario horizontal en todo su desarrollo. Los suelos no seran deslizantes.
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Itinerario vertical: La zona reformada del edificio cuenta con una sola planta por lo que no existe itinerario vertical.
Distribuidores y pasillos: El unico distribuidor existente permite inscribir en cualquier parte de su superficie una
circunferencia de diametro 1,20 m. con una anchura superior a 1,20 m, y una longitud inferior a 7,00 m.

Anexo II: Como se ha justificado anteriormente los requerimientos funcionales y dimensionales establecidos en el Anexo Il
del Reglamento no son de aplicacion por no tratarse de obras de nueva construccion, obras de ampliacion de nueva planta
en edificios existentes ni obras en establecimiento convertible de acuerdo con los criterios del propio Reglamento.

No obstante se sefiala que con las obras proyectadas se conseguiran unas condiciones de accesibilidad y supresion de
barreras mejores a las existentes en la actualidad.

Aseos: Si se considera el Anexo |l para determinar las caracteristicas de los aseos que se deben instalar en el local.
Considerando el local adaptado como una dependencia de uso cultural, la normativa prescribe la instalacion de un aseo
adaptado en edificios con una superficie inferior a 200,00 m2.

De este modo el proyecto propone la instalacion de un aseo adaptado acompafado de otro aseo ordinario.

El acceso accesible cumplira las condiciones expresadas en el Art. 9 del Decreto 217/2001 entre las que se incluyen:

Puerta hueco libre min. 0,80 m.

Tiradores de palanca o presion.

Mecanismos de condena utilizables desde el exterior.

Pavimento no deslizante.

Griferia monomando, palanca, célula fotoeléctrica o sistema equivalente.

Borde inferior espejos altura maxima 0,90 m. Accesorios a una altura comprendida entre 0,70 y 1,20 m.

Barras de apoyo en inodoro cumpliendo las condiciones del Art. 9.3.1.i del Decreto 217/2001.

Identificacion con simbolo internacional de accesibilidad segun Anexo I.

En el aseo adaptado se puede inscribir un circulo de 1,50 m. libre de obstaculos contando con lavabo, inodoro y
urinario, instalados con las condiciones detalladas en el Art. 9.3.2 del Decreto 217/2001.

Los aparatos sanitarios y las ayudas técnicas a la accesibilidad cumplen tanto lo especificado en el presente decreto como
lo dispuesto en el CTE.

6.- NORMATIVA CTE (CTE-SE, CTE-HE, CTE-HS, CTE-HR, .../...

Como se ha expresado anteriormente y dadas las caracteristicas de las reformas y el uso proyectado que se introducen en
edificio con el presente proyecto, no se entran a considerar las prescripciones de las normas arriba citadas de conformidad
con lo prescrito en el Art. 2 de la parte general del Cédigo Técnico de la Edificacion CTE.

No obstante, y de acuerdo con la normativa contenida en las mismas, se sefiala que con las obras previstas en el presente
proyecto se mejoraran respectivamente las condiciones de seguridad de utilizacion, control térmico y las condiciones de
aislamiento acustico del edificio respecto de las existentes antes de la ejecucion de las mismas.

A efectos del RITE se hace constar que no se modifican las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto.

En el caso de los DB/s referidos a S| (Seguridad en caso de Incendio) y a SUA (Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad), a
continuacién se incluyen dos apartados dedicados al analisis de su cumplimento y a las condiciones derivadas del caracter
de obra de acondicionamiento parcial dentro de un edificio existente.

6.1. DB-SI EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE INCENDIO

El objetivo del requisito basico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
caracteristicas del proyecto y construccion del edificio, asi como de su mantenimiento y uso previsto (Articulo 11 de la
Parte | de CTE).

El cumplimiento del Documento Basico de “Seguridad en caso de Incendio” se acredita mediante el cumplimiento de las 6
exigencias basicas Sl.

Por ello, los elementos de proteccion, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no
podran modificarse, ya que quedarian afectadas las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentacion, ante el érgano competente de la
Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su plantilla
(Art. 18 del RIPCI).

Tipo de proyecto y ambito de aplicacién del Documento Basico Sl

Tipo de proyecto: BASICO Y DE EJECUCION
Tipo de obras previstas: OBRA DE REFORMA PARCIAL EN EDIFICIO
Uso: PUBLICA CONCURRENCIA INCLUIDA EN UN EDIFICIO DE USO MAYORITARIO

ADMINISTRATIVO.
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El ambito de aplicaciéon de este DB es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE en su Articulo 2
(Parte 1). La version del DB incluye los comentarios, aclaraciones y criterios de aplicacién emitidos por la Direccion General
de Arquitectura, Vivienda y Suelo hasta 20/12/2.019. En relacion con los criterios generales de aplicacién en los aspectos
referidos al “Cumplimiento del DB Sl en edificios existentes y efectividad de la adecuacién al DB” desde la direcciéon
General se ha informado:

Esta condicién se ha hecho extensiva para el conjunto de CTE y de sus requisitos basicos y para todos los edificios
existentes, mediante la modificacién del articulo2 de la Parte | del CTE introducida por la Ley 8/2013 de 26 de junio, de
rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas en el punto 3 de su articulo 1.

La adecuacion a este DB de un elemento que se modifica puede no ser efectiva cuando depende de la necesaria
contribucién de otros elementos que, por no modificarse con la reforma, no se adecuan a este DB. Por ejemplo, puede ser
el caso de reformas que no llegan a tener suficiente envergadura...

En este sentido se debe sefialar que las actuaciones de reforma proyectadas no empeoran las condiciones de proteccion
de incendios existentes previamente en el edificio.

5.- Cuando un cambio de uso afecte unicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB se debe aplicar a
dicha parte, asi como a los medios de evacuacion que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o
no situados en ella.

Caracteristicas generales del inmueble

Zona proyecto de reforma Conjunto del Edificio
Superficie util de uso de publico/administrativo: 59,86 m2 175,36 m2
Numero total de plantas: 1 (Baja) 2 plantas
Maxima longitud de recorrido de evacuacion: 15,38 m 12,50 m
Altura maxima de evacuacion descendente: 0,00 m 3,20 m

SI-1 PROPAGACION INTERIOR
1. Compartimentacién en sectores de incendio

Toda el edificio constituye un unico sector de incendio en el que se incluye la dependencia a reformar (S<2.500 m2).
Por tanto, no existen elementos constructivos de compartimentacién de sectores de incendio.

Las paredes y techos que delimitan el sector tienen una resistencia al fuego de al menos EI 120.

Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con altura de eva-
rasante cuacién:
h<15m 15<hs<28m h>28m
Paredes y techos'® que separan al
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto:®)
Sector de riesgo minimo- en: ., oo oqrmite) E1120 El 120 El1120
edificio de cualquier uso
Residencial Vivienda, Residen-
cial Publico, Docente, Adminis- El 120 El 60 El 90 El 120
trativo
Comercial, Publica Concurren- El 120 El 90 E1120 E1180
cia, Hospitalario
Aparcamiento'® El 120™ El 120 El 120 El 120

2. Locales y zonas de riesgo especial
No existen locales de riesgo especial.
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion

No existen elementos de compartimentacién de incendios, por lo que no es preciso adoptar medidas que garanticen la
compartimentacion del edificio en espacios ocultos y en los pasos de instalaciones.

4. Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las siguientes condiciones:
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Los materiales de construccion y revestimientos interiores del local son en su mayoria piezas de arcilla cocida, pétreas,
ceramicas, morteros, hormigones y yesos, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de
ensayo. Los elementos textiles suspendidos, como cortinas y estores, deberan ser Clase 1 conforme a la norma UNE EN
13773:2003.

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una resistencia al fuego superior a El
30.

La justificacion de que la reaccion al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas, se
realizara mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificacion se realizard mediante Certificado de
ensayo Y clasificacion conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC, y con
una antigliedad no superior a 5 afios en el momento de su recepcidn en obra por la Direccion Facultativa.

Sl-2 PROPAGACION EXTERIOR
1. Medianerias y Fachadas

Los muros de cerramiento de las fachadas no se modifican. La clase de reaccion al fuego del material de acabado de
las fachadas es B-s3,d2.

Existen edificios colindantes en contacto directo con el edificio a reformar.

Las distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a El 60 en fachadas a los edificios colindantes son superiores a
0,50 m. en los encuentros de fachadas a 180°, y superiores a 2,00 m. en los encuentros de fachadas a 90°.

2. Cubiertas

La cubierta del edificio no se modifica. Resistencia al fuego REI-120, superior al REI-60 exigido, garantizando la reduccién
del riesgo de propagacion lateral por cubierta entre edificios colindantes. La clase de reaccion al fuego del material de
acabado de las cubiertas es Broor(t1).

SI-3 EVACUACION DE OCUPANTES

El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

1. Compatibilidad de los elementos de evacuacion

El edificio reformado tiene una superficie construida total menor de 1.500 m2, que se computan como de uso administrativo
(uso mayoritario), por lo que no es necesario que ni las salidas ni los recorridos hasta el espacio exterior seguro se
encuentren construidos en elementos independientes del edificio ni compartimentados respecto de este.

No obstante, la zona reformada cuenta con acceso propio a espacio exterior seguro. (Posee dos salidas: una a la calle y
otra a patio exterior seguro). De hecho, las condiciones de evacuacion del espacio principal (salén de uso multiples) han
mejorado con respecto a la situacion previa a la reformas, dado que se han abierto nuevos huecos, pasando de tener una
Unica salida a tener cuatro salidas una vez realizada la reforma.

2. Calculo de la ocupacion

Para el calculo de la ocupacién maxima del edificio se han tenido en cuenta los valores de densidad de ocupacién que se
indican en la tabla 2.1 del DB-SI, en funcién del uso y la superficie util de cada uno de los espacios del edificio. En caso de
producirse algin cambio de uso sera necesaria la revisién del cumplimiento de esta normativa para la nueva situacion.

No se prevén usos atipicos que supongan una ocupacién mayor que la del uso normal.

Para el conjunto del edificio se considera una densidad de ocupacién para el uso Administrativo de 10 m2/persona que de
acuerdo con la tabla 2.1 DB Sl generan una ocupacioén de:

Planta Alta (85,37 m2): 9 personas
Planta Baja (86,07 m2): 9 personas
Total Edificio..................: 18 personas
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La zona reformada tendra un acceso y salida independiente del resto del edificio por lo que se efectia en analisis
independiente del conjunto.

El calculo de la ocupacion a efectos de las exigencias relativas a la evacuacion es el siguiente:

RECINTO uso M2/PERS SUPERFICIE OCUPACION

Salén de usos multiples Zonas de uso multiple 1 27,65 28

Area de trabajo barra Zona servicio bares 10 4,74 1

Vestibulo Vestibulo 2 9,5 5

Aseo accesible Aseo de planta 3 7,54 3

Aseo 2 Aseo de planta 3 4,82 2
TOTAL OCUPACION ZONA REFORMADA: 38

3. Numero de Salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

Para el analisis de la evacuacion del edificio se ha considerado como origen de evacuacion todo punto ocupable de las
zonas de acceso publico y las puertas de los aseos.

Se considera una sola salida (aunque realmente existen cuatro), pues se cumplen las condiciones siguientes:

Ocupacion maxima: menor de 100 personas en general, y menor de 50 personas en zonas que precisen salvar, en sentido
ascendente, una altura de evacuacion mayor de 2 metros hasta la salida.

Longitud maxima de recorrido de evacuacion: menor de 25 m. (15.35 m al punto ocupable mas alejado)

Altura maxima de evacuacion descendente: menor de 28 m.

4. Dimensionado de los medios de evacuacion

El unico medio de evacuaciéon a dimensionar en cada recinto existente o reformado es la correspondiente puerta de
entrada.

A efectos de calculo, se considera como Unico medio de evacuacion la puerta de entrada a la zona reformada a través del
vestibulo 2. (si bien existen otras tres salidas desde el sal6n de usos multiples al espacio exterior seguro))

Sera una puerta de una hoja de 0,82 m. de anchura > 0,80 m. exigidos.

Tanto en el interior como en las zonas exteriores al aire libre, todos los pasos y pasillos tienen una anchura minima de 1,00
m.

La escalera tiene una anchura de 0,85 m. superior al exigido para la evacuacién de la planta superior A>P/160, aunque no
se encuentra afectada por las obras de reforma.

6. Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas de salida del edificio estan previstas para la evacuacion de menos de 50 personas.

Seran abatibles con eje de giro vertical, con manilla o pulsador segin norma UNE EN 179:2003 (CE) como dispositivo de
apertura, y no siendo obligatoria la apertura en sentido de la evacuacion.

7. Seializacion de los medios de evacuacion
Se sefialaran las salidas de evacuacién del edificio, segun lo indicado en la norma UNE-23034:1988.

En el vestibulo de entrada y en la salida del patio posterior las salidas del recinto tendran una sefial con el rétulo “SALIDA”.
Estaran situadas en un lugar facilmente visible pero en ningin caso sobre las hojas de las puertas.

8. Control del humo del incendio

No se proyecta la instalacién de humo del incendio.

9. Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incendio.

En este caso al ser la altura de evacuacién inferior a 10 m, este punto no es de aplicacion.
Sl-4 DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extincion del
incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.
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1. Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

- Extintores portatiles:

Se instalaran de manera que el recorrido desde cualquier punto ocupable a un extintor no supere los 15 m y se dispondran
de forma tal que puedan ser utilizados de manera rapida y facil, situando el extremo superior del extintor a una altura del
suelo menor de 1,70 m.

Se proyecta un extintor, de eficacia 21A-113B, situado en el vestibulo de acceso, junto a la puerta de entrada de la zona
reformada.

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalacion, asi como sus materiales,
componentes y equipos han de cumplir lo que se establece en el “Reglamento de Instalaciones de proteccién contra
incendios” RIPCI.

La puesta en funcionamiento de la instalacion prevista requiere la presentacion, ante el érgano competente de la
Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su plantilla
(Art. 18 del RIPCI).

En funcién de las superficies del conjunto del edificio y de la zona reformada no es preciso ningun otro equipamiento.

2. Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios

El extintor estara sefalizado con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., conforme a lo establecido en el vigente
Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. En este caso se proyectan
fotoluminiscentes.

SI-5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

1. Condiciones de aproximacion y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra

El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximacion y de entorno para facilitar la intervencién de los
bomberos.

Condiciones de los viales de aproximacion a los espacios de maniobra del edificio:

Anchura libre: > 3,50 m.

Altura libre o de galibo: > 4,50 m.

Capacidad portante: 20 kN/m2.

Anchura libre en tramos curvos: 7,20 m. a partir de una radio de giro minimo de 5,30 m.

Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio:
No resulta necesario justificar dichas condiciones por contar con una altura de evacuacién h<9 m.

2. Accesibilidad por fachada
El edificio tiene una altura de evacuacion menor de 9 m, no siendo exigible disponer de huecos que permitan el acceso
desde el exterior al personal de servicio de extincion de incendios.

SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias basicas.

En las obras proyectadas no se interviene en la estructura del edificio que, por su propia masividad, mantiene valores de
resistencia a fuego superiores a R 60 que cumplen con las exigencias del DB SI.
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6.2 DB-SUA. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

El objetivo del requisito basico "Seguridad de utilizacién y accesibilidad" consiste en reducir a limites aceptables el riesgo
de que los usuarios de un edificio sufran dafios inmediatos durante en el uso previsto del mismo de los edificios, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento, asi como en facilitar el acceso y la
utilizaciéon no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Basico DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad especifica parametros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad de utilizacion y accesibilidad.

Por ello, los elementos de seguridad y proteccion, las diversas soluciones constructivas adoptadas y las instalaciones
previstas, no podran modificarse, ya que quedarian afectadas las exigencias basicas de utilizacién y accesibilidad.

Tipo de proyecto y ambito de aplicaciéon del Documento Basico SUA

Tipo de proyecto: BASICO Y DE EJECUCION
Tipo de obras previstas: OBRA DE REFORMA PARCIAL EN EDIFICIO
Uso: PUBLICA CONCURRENCIA INCLUIDA EN UN EDIFICIO DE USO MAYORITARIO

ADMINISTRATIVO.

El ambito de aplicaciéon de este DB es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE en su Articulo 2
(Parte 1). La version del DB incluye los comentarios, aclaraciones y criterios de aplicacion emitidos por la Direccion General
de Arquitectura, Vivienda y Suelo. En relaciéon con los criterios generales de aplicacién en los aspectos referidos al
“Cumplimiento del DB SUA en edificios existentes y efectividad de la adecuacién al DB” desde la direccion General
se ha informado:

Esta condicion se ha hecho extensiva para el conjunto de CTE y de sus requisitos basicos y para todos los edificios
existentes, mediante la modificacién del articulo2 de la Parte | del CTE introducida por la Ley 8/2013 de 26 de junio, de
rehabilitacion, regeneracién y renovacion urbanas en el punto 3 de su articulo 1.

La adecuacion a este DB de un elemento que se modifica puede no ser efectiva cuando depende de la necesaria
contribucién de otros elementos que, por no modificarse con la reforma, no se adecuan a este DB. Por ejemplo, podria ser
el caso de una reforma de un aseo de un establecimiento no accesible para usuarios en silla de ruedas, en la que dotar a
dicho aseo de las condiciones de accesibilidad para dichos usuarios no aportaria ninguna mejora efectiva.

2.- Cuando un cambio de uso afecte tnicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliacién a un edificio
existente, este DB se debe aplicar a dicha parte, y disponer cuando sea exigible segtiin la Secciéon SUA 9, al menos un
itinerario accesible que la comunique con la via publica.

3.- En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados
por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuaciéon a las condiciones de seguridad de utilizaciéon y
accesibilidad establecidas en este DB.

Respecto a las condiciones de accesibilidad se hace notar que el uso de la zona reformada en el presente proyecto sera
en el futuro uso de publica concurrencia, netamente diferenciado de uso administrativo que se podria considerar para el
resto del edificio.

4.- En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad de utilizacién y accesibilidad
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

Las obras de reforma proyectada mejoraran las condiciones de accesibilidad preexistentes.

Caracteristicas generales del inmueble

Zona proyecto de reforma Conjunto del Edificio
Superficie util de uso de publico/administrativo: 59,86 m2 175,36 m2
Numero total de plantas: 1 (Baja) 2 plantas

SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer que las
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios
de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
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1. Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Publico, Sanitario,
Docente, Comercial, Administrativo y Publica Concurrencia, excluidas las zonas de ocupacion nula definidas en el anejo Sl
A del DB SI, tendran una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

Los suelos se clasifican, en funcion de su valor de resistencia al deslizamiento R4, de acuerdo con lo establecido en la tabla
1.1:

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos seguin su Resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Rq4 Clase
Rs<15 0
15 <Rg <35 1
35 < R4 =45 2
R4 > 45 3

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma
UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada sera
representativa de las condiciones mas desfavorables de resbaladicidad.

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como minimo, en funcién de su localizacion. Dicha clase se
mantendra durante la vida util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacion

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase
Zonas interiores secas

- superficies con pendiente menor que el 6% 1

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (", terrazas
cubiertas, vestuarios, bafos, aseos, cocinas, etc.

- superficies con pendiente menor que el 6% 2

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3

Zonas exteriores. Piscinas . Duchas. 3
) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
@ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50
m.

Para el uso Publica Concurrencia (entre otros) el DB establece que en zona interiores secas la clase de resbaladicidad sea
como minimo 1.

En el proyecto se ha mejorado la prestacion prescribiendo en la zona reformada baldosas antideslizantes clase 2.

2. Discontinuidades en el pavimento

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas como consecuencias de traspiés o
de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de mas de 4 mm ni presentan perforaciones o huecos por los que
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de didmetro. Los desniveles de menos de 50 mm se resolveran con pendientes de
menos del 25%.

En zonas de circulacion no se podra disponer un escaldn aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes.

c) en los accesos y en las salidas de los edificios;

En estos casos, si la zona de circulacioén incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podran disponerse en el
mismo.

El itinerario es accesible.

3. Desniveles

No existen desniveles de mas de 55 cm. La zona del edificio a reformar se encuentra en planta baja.
No existe riesgo de caidas en ventanas, todas ellas con barreras de proteccién en la carpinteria de altura superior a 90 cm.

4. Escaleras y rampas

No existen en la zona reformada

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Aunque no es exigible por no ser Uso Residencial Vivienda, la limpieza de los acristalamientos exteriores de la zona

reformada se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior y desde el exterior. Las carpinterias exteriores no se
modifican estando garantizada la limpieza de los acristalamientos desde el interior.
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SUA-2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del
edificio.

1. Impacto

Con elementos fijos
. Altura libre de pasos 2,50 m. >2,10 m.
. Altura libre de puertas 2,03 m.>2,00 m.

. No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores.
Con elementos practicables

= No existen puertas de recintos que no sean de ocupacién nula (definida en el Anejo Sl A del DB SlI) situadas en
el lateral de los pasillos de anchura menor que 2,50 m cuyo barrido de hoja invada el pasillo.

Con elementos fragiles
. Las superficies acristaladas situadas en las areas con riesgo de impacto disponen de un acristalamiento que
resiste sin romper un impacto nivel 2.
. Las partes vidriadas de puertas, dispondran de un acristalamiento laminado o templado que resiste sin romper un
impacto nivel 3.

Areas con riesgo de impacto

I - ‘
i b - - . l 1

Xzl o b 200 TEY

Figera 1.2 Mantificacion de smeas com riesgo de impacts

2. Atrapamiento

Cuando se instalen las puertas correderas que cierran el salén de usos multiples y a fin de evitar el riego de atrapamiento
producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia
hasta el objeto fijo mas préximo sera de 20 cm. como minimo, tal y como se expresa en la figura 2.1 del SUA-2.

L_annm

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

SUA-3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
1. Recintos

Las puertas de los aseos dispondran de un sistema de desbloqueo desde el exterior. Estos recintos tendran iluminaciéon
controlada desde su interior.

El aseo accesible dispondra de un dispositivo en el interior faciimente accesible, mediante el cual se transmita una llamada
de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o
perceptible desde un paso frecuente de personas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo, excepto en las situadas en itinerarios
accesibles (puerta del aseo accesible), en las que se aplicara lo establecido en la definiciéon de los mismos en el anejo A
Terminologia (como maximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

Por lo demas, se cumpliran las condiciones establecidas en el Anejo de Terminologia de este DB referentes a aseos
accesibles.
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SUA-4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacion inadecuada en zonas de circulacién
de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

1. Alumbrado normal en zonas de circulaciéon

La instalacion de iluminacion garantizara los niveles minimos exigidos de 100 lux en zonas interiores y 20 lux en zonas
exteriores. El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.

2. Alumbrado de emergencia
2.1 Dotacion

Segun el apartado 2.1 de la Seccion 4 del DB SUA el edificio dispondra de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo
del alumbrado normal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el local, evite las situaciones de panico y permita la vision de las sefales indicativas de las salidas y la situacion
de los equipos y medios de proteccion existentes. La ubicacion de las luminarias se refleja en el plano correspondiente.

2.2 Posicion y caracteristicas de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumplen las siguientes condiciones:

a) Se sittan al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b) Se disponen una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial
o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se disponen en los siguientes puntos:

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

- en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos;

Todas las zonas ocupables, los recorridos de evacuacion y los lugares en los que se ubican cuadros de distribuciéon o de
accionamiento de la instalaciéon de alumbrado de las zonas antes citadas, disponen de alumbrado de emergencia que entre
en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal.

2.3 Caracteristicas de la instalacion

La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentacién en la instalacion de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de
emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la tension de alimentacién por debajo del 70% de su
valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminacién requerido
alcabodelos 5syel 100% alos 60 s.

La instalacion cumple las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante una hora, como minimo, a partir
del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuaciéon cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo es, como
minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la
via. Las vias de evacuaciéon con anchura superior a 2 m son tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como
maximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccion contra
incendios de utilizacién manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal es de 5 lux, como
minimo.

c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la iluminancia maxima y la minima no es
mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminacién establecidos se obtienen considerando nulo el factor de reflexién sobre paredes y

techos y contemplando un factor de mantenimiento que engloba la reduccién del rendimiento luminoso debido a la
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las [amparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefales, el valor minimo del indice de rendimiento
cromatico Ra de las lamparas es 40.

2.4 lluminacion de las sefiales de seguridad

La iluminacion de las sefales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales
de proteccion contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m? en todas las
direcciones de vision importantes;

b) La relacion de la luminancia méaxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

c) La relacién entre la luminancia Loianca, Y la luminancia Leoor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d) Las sefales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y

al 100% al cabo de 60 s
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La instalacion cumple las condiciones de servicio siguientes:

- Duracién de 1 hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.

- lluminancia minima de 1 lux en el nivel del suelo.

- lluminancia minima de 5 lux en el punto en que estan situadas las instalaciones de proteccion contra incendios
(extintores)

Se proyecta instalacion de alumbrado de emergencia en todas las dependencias reformadas con bloques autbnomos sobre

las vias de evacuacion con lampara de 70 lumenes y autonomia de una hora garantizando los niveles de iluminacion

requeridos por DB SUA.

SUA-5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACION

Se limitara el riesgo derivado de situaciones con alta ocupacién facilitando la circulacion de las personas y la sectorizacién
con elementos de proteccion y contencion en prevision del riesgo de aplastamiento.

Esta exigencia basica no es de aplicacién para el uso previsto.
SUA-6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

Se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante
elementos que restrinjan el acceso.

En el edificio a reformar no existen pozos, depésitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de ahogamiento.

SUA-7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimento y la sefalizacion y
proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

Esta exigencia basica no es de aplicacion.

SUA-8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Se limitara el riesgo de electrocucién y de incendio causado por la accién del rayo, mediante instalaciones adecuadas de
proteccioén contra el rayo.

1. Procedimiento de verificacion

Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng - Ac - C1 - 10 (n° impactos / afio)

Frecuencia esperada de impactos N = 0,0025| n° impactos / afio
Densidad de impactos sobre el terreno en Paredes: Ng= 2,0 n°impactos / afio km?
Altura del edificio en el perimetro: H= 6,00 m.
Superficie de captura equivalente del edificio: A= 2.460,0 m?
Coeficiente relacionado con el entomno: C,= 0,5 proximo a otros edificios de la misma altura
5,5
Riesgo admisible Na. = - 107 (n° impactos / afio)
C2xC3xCsxCs
Riesgo admisible N,= 0,0006 n°impactos / aiio
Coeficiente en funcion del tipo de construccion: C,= 3,0 Estructura y cubierta de madera
Coeficiente en funcion del contenido del edificio: Cy= 1,0 Edificio con contenido no inflamable
Coeficiente en funcion del uso del edificio: Cs= 3,0 Pdblica concurrencia
Coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad: Cs= 1,0 No imprescindible

Puesto que Ne 2 Na, es necesaria la instalacion de proteccion contra el rayo.

2. Tipo de instalacion exigido 1

La eficacia E requerida para una instalacion de proteccion contra el rayo se determina mediante la siguiente formula:
E=1- Na/ Ne

Siendo E= 0.24: Nivel de proteccion 4 (segun la tabla 2.1): Dentro de estos limites de eficiencia requerida, la
instalacion de proteccion contra el rayo no es obligatoria.
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SUA-9 ACCESIBILIDAD

Se facilitara el acceso y la utilizaciéon no discriminatoria, independiente y segura del edificio a las personas con
discapacidad.
1. Condiciones de Accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacion de elementos accesibles que se establecen a
continuacion.

En la zona reformada se dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada principal accesible con las zonas de
uso publico, y con los elementos accesibles, tales como servicios higiénicos accesibles.

1.2. Dotacion de elementos accesibles

El centro social que se acondiciona con el presente proyecto cumple con las condiciones de accesibilidad fijadas por el
SUA para las viviendas accesibles para usuarios con silla de ruedas con algunas limitaciones derivadas del
acondicionamiento de un espacio en un edificio existente.

Uno de los dos aseos que se proyectan en la delimitacion de las obras del Centro Social cumple con la condiciones de
accesibilidad que serian exigibles para inmuebles o elementos de nueva construccion.

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de obligado cumplimiento,
existira al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para
ambos sexos.

Se proyecta 1 aseo adaptado en el aseo de hombres, que podra ser utilizado por ambos sexos.
1.2.7 Mobiliario fijo

EIl mobiliario fijo de zonas de atencién al publico incluira al menos un punto de atencién accesible.
1.2.8 Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicacion y los pulsadores de alarma seran mecanismos accesibles.

Son los que cumplen las siguientes caracteristicas:

-Estan situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y
120 cm cuando sean tomas de corriente o de sefal.

-La distancia a encuentros en rincon es de 35 cm, como minimo.

-Los interruptores y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento mediante pufio cerrado, codo y con una mano, o
bien de tipo automatico.

-Tienen contraste cromatico respecto del entorno.

-No se admiten interruptores de giro y palanca.

-No se admite iluminacion con temporizacién en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.

2. Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefializacion para la accesibilidad

2.1 Dotacion

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se sefializaran los
elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en funciéon de la
zona en la que se encuentren.

Tabla 2.1 Seializacion de elementos accesibles en funciéon de su localizacion*

. En zonas de uso En zonas de uso
Elementos accesibles

privado publico
Entradas al edificio accesibles En todo caso
Itinerarios accesibles En todo caso

Ascensores accesibles, Plazas reservadas, Zonas dotadas con
bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con No es de aplicacion
discapacidad auditiva

Plazas de aparcamiento accesibles No es de aplicacion
Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible) - En todo caso
Servicios higiénicos de uso general - En todo caso

Itinerario accesible que comunique la via publica con los puntos No es de aplicacion
de llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de
atencion accesibles

*La sefializacion de los medios de evacuacion para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB Sl 3-7.
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2.2 Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo accesible) se
sefalizaran mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste
cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la
norma UNE 41501:2002.

7.- MEMORIA CONSTRUCTIVA (MATERIALES Y SISTEMA CONSTRUCTIVO)
7.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

En la primera fase de construccion se habran finalizado la neutralizacion de las instalaciones de electricidad, telefonia y
datos existentes en la zona de actuacion, las demoliciones de carpinterias, solados, alicatados, soleras y subbase del patio,
picados de revestimientos, apertura de huecos en muros de tapial y se encontrara realizada la limpieza, cepillado y
saneado de las vigas de madera que conforman el forjado de techo de la planta baja.

En la segunda fase de construccién se habra finalizado la apertura del nuevo hueco que comunicara el Salén de Usos
Multiples con el patio posterior, a base de picado con compresor; la definicién de la obra incluye el suministro y colocacion
de cargadero con viguetas prefabricadas de hormigén. Los dos huecos abiertos que sirven de acceso al Salén de Usos
Multiples desde el vestibulo del centro social se habran reforzado colocando sendos cargaderos de acero S275 JR
laminado en caliente en perfil HEB-160 colocados en obra acufiados contra el techo del local y miniado.

7.2. SOLERAS Y RED GENERAL DE SANEAMIENTO

En la primera fase se construccion se habra construido una ampliacion de la red de saneamiento al servicio de las
necesidades del patio que se proyecta estancial incluyendo arquetas, canalizaciones y acometida a la red municipal y
efectuado la reposicion en su nivel de la solera del patio, incluso sumideros de evacuacion.

Igualmente en el interior del edificio, en la primera fase de acondicionamiento del Centro social se habra construido la red
de colectores y arquetas que quedaran al servicio de la red de fontaneria que se proyecta instalar en las siguientes fases
de la construccién.

Dado que la ejecucion de la barra en el salon de usos multiples ha sido una peticién realizada por la propiedad durante la
elaboracion del proyecto de esta tercera fase, se propone ejecutar durante la primera fase la red de colectores y arquetas
que quedaran al servicio de la red de fontaneria que se proyecta instalar, previo a la ejecuciéon de solados que estan
previstos en la segunda fase. Se ejecutara de la misma forma que en fases anteriores:

- Rotura del pavimento y picado de solera de hormigén en masa con compresor, previo a la excavacion de zanjas y
arquetas de saneamiento.

- Excavacion manual de zanjas y arquetas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, con extraccion de tierras a los
bordes y con posterior relleno y apisonado.

- Arqueta de registro de las dimensiones indicadas construidas con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado prefabricada.

- Colectores de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa colocados en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno de arena lateral y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz.

7.3. ALBANILERIA, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Tabiques de distribucién realizados en primera fase con fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm a tabicon
recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Los bordes resultantes de la apertura de huecos en muros, realizados tanto en la primera fase de construccién como en la
segunda, se deberan regularizar con fabrica de ladrillo ceramico doble/sencillo recibido con mortero de cemento CEM 11/B-
P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, incluyendo replanteo,
nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Las tapias que delimitan actualmente el patio posterior construidas con diferentes materiales se encuentran muy
deterioradas por lo que se proyecta en la segunda fase un revestimiento con fabrica de ladrillo perforado tosco de %% pié de
espesor recibido con mortero de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, incluyendo replanteo, nivelaciéon y aplomado, reposicion de las albardillas de teja ceramica,
mallazo en enlaces, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.

El ladrillo tosco de las tapias y la fachada actual del edificio hacia el patio, se revestirdn en esta tercera fase de
construcciéon con mortero monocapa acabado raspado fino, de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermeable al
agua de lluvia, colocando malla de fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta
naturaleza.
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En la primera fase, tras el picado de paramentos interior en la zona de zécalo y hasta una altura de un metro, se habra
finalizado un enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos verticales, i/
regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.

En la segunda fase, se habra ejecutado enfoscado maestreado y fratasado en bafios, con mortero CSIlI-W1 de cemento y
arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/ regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m.

También durante la segunda fase se habra realizado el guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en
paramentos verticales de salén de usos multiples y vestibulo, de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado
manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, guardavivos y limpieza.

Los recibidos de cercos en muros interiores y las ayudas a oficios quedaron incluidos en la segunda fase.

En esta tercera fase se ejecutara el falso techo del vestibulo (ya que el resto de estancias se realizaran en la segunda
fase), mediante falso techo formado una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor (Sistema PLADUR), atornillada a
estructura metalica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, piezas de cuelgue cada 900 y
maestras secundarias moduladas a 500 mm, nivelacion, replanteo, accesorios de fijacion, repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios. De esta forma se evitaran conflictos con los mecanismos de cuelgue, previstos
en el falso techo la fase actual, de las puertas correderas de acceso al Salén de Usos Multiples.

En esta fase esta prevista la colocacién en vestibulo y salén de usos mliltiples de moldura perimetral de escayola de
seccién aproximada de 6,5x5 cm, recibida con pegamento de escayola.

Tal y como se ha comentado anteriormente, se realizara en esta fase en el salén de usos multiples una zona de barra que
serad ejecutada mediante muretes de tabicon de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Se revestira con guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos verticales de 12 mm de espesor
con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, guardavivos y limpieza.

Sobre estos muretes, se colocara encimera realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x5 cm de
seccion, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento
soporte de la misma.

7.4. SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS

En la primera y segunda fase de construccién se habran finalizado:

-Solado Ston-Ker de gres porcelanico cuarcita o pizarra rectificado antideslizante clase 2 con baldosas 44x44 cm., para
gran transito (Abrasion V) color a elegir, recibido con adhesivo C2 ES1 sobre capa de recrecido de la solera de 4 cm,
incluyendo rejuntado, rodapiés y limpieza.

Dado que a dia de hoy aun no han comenzado las obras de las dos primeras fases, se propone tener prevista durante la
ejecucion de esta partida la situacion de los muretes de la barra del salon de usos multiples, para evitar picados
posteriores.

-Alicatado de bafios con azulejo blanco 20x20 cm, colocado a linea, recibido con adhesivo C1 sobre la capa de mortero
maestreado incluyendo p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y
limpieza.

- Poyata interior de marmol de 2 cm. de espesor, para cubrir un ancho de 20/50 cm (Aprox.) recibido con CEM II/B-P 32,5 N
y arena de rio M-5, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. En los seis huecos existentes en
fachada a calle.

-Umbral de granito gris abujardado en puertas de acceso al centro social, de 30/40 cm. de anchura y 3 cm. de espesor.
Recibido con cemento cola, limpieza, nivelacion y sellado de juntas con masilla de poliuretano.

-Chapado de paramentos con placas de piedra caliza de Campaspero, en zécalo Centro Social fachada al patio, de 4 cm
de espesor, fijadas al paramento con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza. Recibido y preparacion de
anclajes con mortero hidraulico. Incluso p.p. de preparacion previa de las placas y el paramento de soporte, replanteo,
formacion de cajas, cortes, ingletes, remates de cantos, retacados, realizaciéon de encuentros con otros materiales, juntas,
piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado.

En esta tercera fase se procedera al solado del patio exterior con solado de losas de piedra caliza de 30 cm. de ancho,
largo libre y 3 cm. de espesor, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de
juntas cementoso CG1, para junta minima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formacién de juntas
en los limites de las paredes, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento.

MARIA ALVAREZ VILLALAIN. Arquitecta COAL 3505. C/ Becerro de Bengoa 8 A, 3° L. Palencia. 689101773. maria.alvarez@mavarquitectura.es
Memoria y Anexos 25




3% FASE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y
REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL, EN MANQUILLOS.

7.5. CARPINTERIA

En las fases anteriores, se incluyé el suministro y recibido de premarcos de la totalidad de carpinterias de la reforma y la
puerta del nuevo acceso al patio posterior: Puerta practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical de 150x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hojas
con zoécalo inferior ciego de 30 cm, herrajes bicromatados de colgar y seguridad, capialzado y persiana de PVC con
recogedor, instalada sobre precerco de aluminio.

En la actual fase de construccion se incluye el resto de la carpinteria interior descrita en la documentacion grafica:

-P1: Puerta del aseo accesible: Puerta de paso ciega de madera de tablero rechapado de haya vaporizada barnizada,
moldura serie recta, con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco y tapajuntas de
DM rechapado en madera, resbalén y herraje de colgar, con manillas de niquel, colocada sobre precerco.

-P2 (2 ud): Puertas del aseo 2: Puerta de paso ciega de madera de tablero rechapado de haya vaporizada barnizada,
moldura serie recta, con hoja de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco y tapajuntas de
DM rechapado en madera, resbalén y herraje de colgar, con manillas de niquel, colocada sobre precerco.

-P3 (2 ud): Puertas correderas del salén de usos multiples: Puerta de paso ciega corredera de suelo a techo, de una hoja
de dimensiones 125x2750 mm, con tablero normal plafonado recto (CPR), de haya vaporizada barnizada, colocada
mediante sistema de cuelgue en carril deslizante oculto empotrado en falso techo, a base de perfileria oculta en aluminio
anodizado. Zona de paso limpia sin riel en el suelo. Sistema de rodamientos tipo “Full Ball Bearing” para una apertura
suave. Sistema de herrajes empotrados en la puerta para reducir a 4 mm. la separaciéon entre el perfil y la puerta.
Instalacion oculta en falso techo. Incluso tapajuntas y remate lateral con galce de DM 150x30 mm. con forma de "u"
recibida en muro y herrajes de niquel.

Ademas de la carpinteria interior, en esta fase se instalaran, en las tres ventanas existentes en el salén de usos multiples,
mosquiteras fijas de 1 m de anchura y 1,37 m de altura, formadas por marco de perfiles de aluminio lacado, tela de hilos de
poliéster, accesorios y complementos, colocadas con fijaciones mecanicas en la cara exterior de la carpinteria existente.
Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra.

7.5. VENTILACION E ILUMINACION

Todos los cuartos existentes y reformados cuentan con ventilaciéon e iluminacion naturales y directas por puertas y
ventanas al exterior que no se alteran.

7.6. CALEFACCION

El conjunto del edificio continuara contando con la instalacion de calefaccion con acumuladores eléctricos de que dispone
en la actualidad.

7.7 RED DE EVACUACION Y ACOMETIDAS

La ampliacién de la instalacion de evacuacion de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores enterrados,
con cierres hidraulicos, desaglie por gravedad a una acometida en la Calle de La Iglesia, que constituira el punto de
conexién con la red de alcantarillado publico, se encontrara finalizada antes del comienzo de las obras de esta fase de
construccion de acuerdo con las especificaciones del Proyecto de la 12 Fase de construccion

La instalacién comprende los desagiies de los siguientes aparatos:

* 1 aseo adaptado (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna'y 1 urinario).
* 1 cuarto de aseo (1 lavabo y 1 inodoro con cisterna).

Dado que en esta tercera fase esta prevista la instalacion de evacuacién de un fregadero y un lavavasos en la nueva zona
de barra del salén de usos mudltiples, y teniendo en cuenta que a la fecha de elaboracion de este documento adn no se han
ejecutado las obras de ninguna de las dos fases anteriores, se propone ejecutar durante la primera fase la red de
colectores y arquetas que quedaran al servicio de la red de fontaneria que se proyecta instalar, previo a la ejecucion de
solados que estan previstos en la segunda fase.

La nueva instalaciéon comprende los desagles de los siguientes aparatos:
* 1fregadero de dos senos
* 1 lavavasos tipo cesta

Como se ha descrito anteriormente, las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento seran de
ladrillo macizo enfoscado y bruiiido interiormente. Se colocaran arquetas en las conexiones y cambios de direccion, segun
se indica en el Plano de Saneamiento.

Los colectores enterrados de evacuacion horizontal se ejecutaran con tubo de PVC de pared compacta, con uniones en
copa lisa pegadas (juntas elasticas), para una presion de trabajo de 5 atm., segun se indica en el Plano de Saneamiento.
La pendiente de los colectores no sera inferior del 2%.
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7.8. CIMENTACION Y ESTRUCTURA

No se modifica

7.9. INSTALACION DE FONTANERIA

DATOS DE PARTIDA

Edificio de uso administrativo con un solo titular/contador.

Abastecimiento directo con suministro publico continuo y presién suficientes.
Caudal estimado de suministro: 2,5 litros/s

Presion estimada de suministro: 300 Kpa

OBJETIVOS A CUMPLIR

Disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y
el control del caudal del agua.

Los equipos de produccion de agua caliente estaran dotados de sistemas de acumulacion y los puntos terminales de
utilizacion tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patdégenos

PRESTACIONES
Disponer de los siguientes caudales instantaneos minimos para cada tipo de aparato:

Caudal instantaneo minimo | Caudal instantaneo minimo
Tipo de aparato de agua fria de ACS
[dm?/s] [dm¥/s]
Lavabo 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Urinario 0,10 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Lavavajillas doméstico 0,20 0,10

Temperatura de preparacion y almacenamiento de ACS: 60 °C.

BASES DE CALCULO
Disefio y dimensionado de la instalacion segun DB HS 4, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE, y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Durante la segunda fase de las obras se habra finalizado la instalaciéon, que constara de un aseo comun compuesto de
lavabo e inodoro y un aseo accesible compuesto de lavabo, inodoro y urito.

En la tercera fase se prevé la instalacion para un fregadero y un lavavasos en la zona de barra del salén de usos multiples:

- Instalacion de fontaneria para barra con tomas para fregadero y lavavasos, realizada con tuberias de polietileno reticulado
Wirsbo-PEX para las redes de agua fria y caliente, utilizando el sistema Wirsbo Quick&Easy de derivaciones por tes y con
tuberias de PVC serie C para la red de desaglie, (la del lavavasos a cota cero), con los diametros necesarios para cada
punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos.

El suministro de agua caliente se realizara a partir de un termo-acumulador de 50 | que se instalara en esta fase en el aseo
comun.

La ampliacion de la instalacion se realizara con tuberia de polietileno de alta densidad para una presion nominal de 1 Mpa.

Desde la instalacion existente en el aseo que servia a la antigua consulta médica se tendera una conduccion que recorre el
aseo comun, incluyendo acometida al termo acumulador, al aseo adaptado y a la zona de barra.

Las conducciones interiores, para una presion de trabajo de 15 kg/cm?, se aislardn con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 20 mm. de espesor. Todas las uniones seran roscadas.

La distribucion interior de la instalacion se dispondra horizontalmente y sobre el piso al que sirven, a una altura de 2,10 m.
sobre el nivel del suelo, discurriendo empotrada bajo tabicdn de ladrillo hueco doble, o bien oculta bajo falso techo

Se dispondra de llave de corte general en la ampliacion de la instalacion. Se dispondran llaves de paso en cada local
humedo, y antes de cada aparato de consumo, segun se indica en el Plano de Instalacién de Fontaneria.

El tendido de las tuberias de agua fria se hara de tal modo que no resulten afectadas por focos de calor y por consiguiente
deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente a una distancia de 4 cm., como minimo. Cuando
las dos tuberias estén en un mismo plano vertical, la de agua fria debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.
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Las tuberias deben ir por debajo de cualquier canalizacién o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrénicos,
asi como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Con respecto a
las conducciones de gas se guardara una distancia minima de 3 cm.

La produccién de A.C.S. se realizara mediante un grupo térmico eléctrico para produccién de agua caliente sanitaria, tipo
Junkers Elacell Excellence de 50 litros de capacidad.

Se considera una demanda de agua caliente sanitaria (acs) inferior a 50 I/d. (1 litro/dia persona para uso asimilable
cafeteria= 38 litros/dia), calculada de acuerdo a la tabla 4.1 del HE 4, por lo que no es exigible la contribucién de ninguna
fuente renovable.

La evacuacion de aguas procedentes tanto de los aparatos sanitarios de nueva instalacion como de las pluviales recogidas
en el patio se realizara a través de la red de saneamiento instalada en las fases previas de reforma del edificio.

Los materiales y equipos de origen industrial deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE,
asi como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial, o en su defecto,
las Normas UNE.

7.10. APARATOS SANITARIOS Y AYUDAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD

Se instalaran en esta fase los siguientes elementos:
- Aseo comun:

LAVABO CON PEDESTAL: Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 52x41 cm., con pedestal, grifo mezclador
monomando, con rompechorros.

INODORGO: Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo.
- Aseo accesible:

LAVABO: Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de
ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, con conjunto de desagle con sifén y
rebosadero, con grifo con maneta gerontoldégica y latiguillos.

INODORQO: Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 370 mm de ancho y 750 mm de longitud,
de altura de asiento accesible, formado por taza, tanque, tabloncillo y tapa, salida dual y mecanismo de doble descarga.
Dotado a cada lado de barra doble abatible, de instalacién mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado
pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posicion vertical, con sistema
antiatrapamiento de los dedos.

URINARIO: Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con sifén
incorporado al aparato, manguito y enchufe de unién. Grifo temporizado mural, instalacién vista, apertura por pulsador;
cuerpo y pulsador en latén cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 I/min a 3 bar, cierre automatico 5s +1s.

- Bajo barra:

FRAGADERO: Fregadero de acero inoxidable, de 120x49 cm, de 2 senos y escurridor, para colocar encastrado en
encimera o equivalente, valvulas de desagiie de 40 mm, y desagiie sifénico doble.

LAVAVASOS: Lavavasos industrial fabricado en acero inoxidable AlSI304 18/10. Panel de mando simplificado. Potencia
2,8kW para lavado en ciclos de 120 segundos. Cesto de 35x35 cm.

7.11. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y PROTECCION DE INCENDIOS

1. Descripcion general de la instalacion

El disefio y calculo de la instalaciéon se ajustara al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto de 2002), asi como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51.

La ejecucion de la instalacion la realizara una empresa instaladora debidamente autorizada por el Servicio Territorial de
Industria y Energia de la Junta de Castilla y Leén de Palencia e inscrita en el Registro Provincial de instaladores
autorizados. Sera entregada por la empresa instaladora al titular de la instalacion con el Certificado de Instalacién y las
Instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma.

Tal y como se refleja en el Plano de Instalacion, se trata de la reforma de una instalacién eléctrica existente para alumbrado
y tomas de corriente en un edificio administrativo alimentadas por una red de distribucion publica de baja tensién segun el
esquema de distribucion “TT”, para una tension nominal de 230 V en alimentacion monofasica, y una frecuencia de 50 Hz.
El grado de electrificacion no se modifica.
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2. Componentes de la instalacion
La instalacion a ejecutar es una ampliacién de la actual instalacion de electricidad de la Casa Consistorial que comprende:
2.1 Acometida

Se dispone, cumpliendo normativa, de una acometida de tipo aero-subterranea conforme a la ITC-BT-11 que no se
modifica.

2.2 Instalacion de enlace

Instalacion que une la Caja General de Proteccién con la instalacion interior que no se modifica. Las partes que constituyen
dicha instalacién son:

- Caja General de Protecciéon y Medida (CGPM).

- Derivacion Individual (DI).

- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP).

- Dispositivos Generales de Mando y Proteccion (DGMP).

2.3 Caja General de Proteccién y Medida (CGPM), existente

La conexién con la red de distribucién de la compaiiia distribuidora se realiza mediante la Caja General de Proteccion y
Medida ubicada en el exterior del edificio conforme a la ITC-BT-13. Relne bajo una misma envolvente, los fusibles
generales de proteccion, el contador y el dispositivo para discriminacion horaria. No se modifica

En el nicho existen los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterraneas de la
red general, conforme a la ITC-BT-21 para canalizaciones subterraneas.

2.4 Derivacion Individual (DI)

Enlaza la Caja General de Proteccion y el equipo de medida con los Dispositivos Generales de Mando y Proteccién. Esta
constituida por conductores aislados en el interior de tubos enterrados y/o empotrados expresamente destinado a este fin,
conforme a la ITC-BT-15: un conductor de fase, un neutro, uno de proteccion, y un hilo de mando para tarifa nocturna.

Los conductores son de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensién asignada 450-750 V.

La derivacion individual no se modifica.

2.5 Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Proteccién (DGMP). Interruptor de Control de Potencia (ICP)
Los Dispositivos Generales de Mando y Proteccién junto con el Interruptor de Control de Potencia, se situan junto a la
puerta de entrada del edificio. Los Dispositivos Individuales de Mando y Proteccion de cada uno de los circuitos de la
instalacion interior podran instalarse en cuadros separados y en otros lugares. El cuadro general del edificio no se modifica.
2.6 Nueva distribucion

El proyecto dispone independizar la instalacién eléctrica de la zona reformada con la inclusion de un Cuadro Secundario
alimentado por un conducto que partiendo del Cuadro General de Distribucion alimenta en nuevo cuadro situado junto al

acceso a la sala polifuncional desde el exterior.

El cuadro se sitia en una caja empotrable de doble aislamiento con grado de proteccion IP40-IK08 conteniendo interruptor
general de zona, dos interruptores diferenciales 40A/2P/30mA y 4 PIAS (1+M) de corte omnipolar para cuatro circuitos.

En la tabla adjunta se relacionan los circuitos previstos en la segunda fase con sus caracteristicas eléctricas.

— e L. Potencia prevista . Interruptor Conductores seccion Tubo o conducto
Circuito de utilizacion Tipo de toma o o = o
por toma (W) Automatico (A) minima mm Diametro mm.
C+ lluminacién 200 Punto de luz 1011 2x1,5+T 20
C> Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 1611 2x25+T 20
Cs Calefaccion 3.450 Base 16A 2p+T 2011 x4+T 20
C4 Termo acumulador 3.450 Base 16A 2p+T 2011 x4+ T 20

Los conductores a utilizar seran (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensién asignada
450-750 V. La instalacion se encuentra empotrada bajo tubo flexible de PVC corrugado. Los cables seran no propagadores
del incendio y con emision de humos y opacidad reducida.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificados, especialmente los conductores neutro y de proteccion.
Esta identificacion se realizara por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la
instalacion o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificaran éstos por el color
azul claro. Al conductor de proteccion se le identificara por el doble color amarillo- verde.

Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su pase posterior a neutro se identificaran
por los colores marrén o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podra utilizarse el color
gris.
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Todas las conexiones de conductores se realizaran utilizando bornes de conexiéon montados individualmente o mediante
regletas de conexion, realizandose en el interior de cajas de empalme y/o de derivacion.

Cualquier parte de la instalacion interior quedara a una distancia no inferior a 5 cm. de las canalizaciones de
telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefaccién y gas.

Se cumpliran las prescripciones aplicables a la instalacion en bafios y aseos en cuanto a la clasificacion de voliumenes,
eleccion e instalacion de materiales eléctricos conforme a la ITC-BT-27.

En la reforma de la instalacién los interruptores y tomas de corriente seran recuperados de la antigua instalacion; las
especificaciones de los nuevos aparatos, cajas mixtas empotradas, tomas de teléfono y datos en rosetas con placa y resto
de elementos se ajustaran a las especificaciones figuradas en el documento de presupuesto.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores,
bases, reguladores, etc., instalados en locales hUmedos seran de material aislante.

En la tercera fase, se ampliara esta instalacion prevista en las fases anteriores mediante la inclusion en el cuadro
secundario de un interruptor automatico magnetotérmico de corte omnipolar ( 1 de 20 A) para el nuevo circuito para toma
de lavavasos (C5), quedando el cuadro una vez reformado con los siguientes circuitos:

— e L. Potencia prevista | . Interruptor Conductores seccion | Tubo o conducto
Circuito de utilizacion Tipo de toma ” - 5 i
por toma (W) Automatico (A) | minima mm Diametro mm.
C+ lluminacién 200 Punto de luz 1011 2x1,5+T 20
C2 Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 16 11 2x2,5+ T 20
Cs Calefaccion 3.450 Base 16A 2p+T 2011 x4 +T 20
C4 Termo acumulador 3.450 Base 16A 2p+T 201l x4 +T 20
Cs Lavavasos 3.450 Base 16A 2p+T 201 4 +T 20

2.7 Instalacion de puesta a tierra
Toda la instalacion reformada quedara conectada a la puesta a tierra del edificio.
3. Componentes de la instalacion de alumbrado

La instalacion de alumbrado que se ha proyectado para esta tercera fase estd compuesta por diecisiete luminarias diametro
225 empotradas en el falso techo de yeso laminado con tecnologia LED, de luz uniforme, construidas con marco de cierre
de plastico con cierra PMMA, con transformador individual, potencia 18 Watts, rendimiento 1.500 Lumenes, luz blanco
neutro, grado de proteccién IP 20 clase I.

Sobre los huecos hacia el patio posterior se proyectan dos puntos de luz para cubrir la eventual posibilidad de instalar
proyectores LED para iluminar el patio en determinadas actividades.

Seran proyectores led marca de 32 W de exterior. Flujo luminoso de 3400 Im en version 4000 K con CRI de 70, ademas de
una eficacia de 105,6 Im/W. Su vida util es de 50.000 horas. Incluye carcasa de aluminio y proteccion IP66 e IK08. Led
integrado. Montaje en superficie.

4. Componentes de la instalacion de proteccion contra incendios
La instalacion de proteccién de incendios que se proyecta incluye alumbrado de emergencia y extintor portatil.

Se proyecta la instalacion de ocho bloques auténomos de emergencia IP44 IK04 empotrado de 70 Lumenes, con lampara
de emergencia FL. 6W, caja de empotrar blanca, difusor transparente o biplano opal/transparente. Piloto de testigo de
carga LED. Autonomia 1 hora. Equipados con baterias Ni-Cd estancas de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Construidos segun normas UNE 20-392-93 y UNE
60598-2-22.

En la segunda fase de construccién se definieron y presupuestaron la totalidad de las obras de ampliacién de la instalacion
de electricidad, canalizaciones, cableados, cajas de distribucidn, equipamiento y mecanismos, mientras que los elementos
de la instalacion de alumbrado y proteccion de incendios se incluyen en esta tercera fase de la reforma del edificio para el
acondicionamiento como Centro Social.

8.- ENSAYOS DE CONTROL

El contratista queda obligado al pago del coste de los analisis y ensayos que se le ordenen realizar por el Director de la
Obra, para el control de calidad de la misma, hasta un importe maximo del 1% (uno por ciento) del Presupuesto de la obra,
en aplicacién de la clausula n® 38 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado (Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre).

9.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto de TERCERA FASE DE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA
CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y REPARACION EN LA CASA
CONSISTORIAL en MANQUILLOS incluye todas las unidades de obra necesarias para la ejecucion de las obras por lo que
pueden calificarse de completas, en el sentido del Articulo 58 del Reglamento General de Contrataciéon del Estado

MARIA ALVAREZ VILLALAIN. Arquitecta COAL 3505. C/ Becerro de Bengoa 8 A, 3° L. Palencia. 689101773. maria.alvarez@mavarquitectura.es
Memoria y Anexos 30




3% FASE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y
REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL, EN MANQUILLOS.

10.- PRECIOS Y PRESUPUESTO

Para la obtencion de los precios que figuran en el proyecto han servido de base los costes actuales de los materiales,
jornales que rigen en la localidad y las ultimas disposiciones relativas a mejoras sociales.

Todos los materiales que aparecen en los cuadros de precios se entienden puestos y descargados a pie de obra, no
pudiéndose por lo tanto reclamar ninguna cantidad en concepto de transporte de materiales, cualquiera que sea su
procedencia y la distancia en que hayan de ser transportados.

El célculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos y los indirectos.
Se consideraran costes directos:

1. La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecucion de la
unidad de obra.

2. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecucion.

3. Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y
enfermedades profesionales.

4. Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por accionamiento o funcionamiento de la
magquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

5. Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.

Se consideraran costes indirectos los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los
costes directos.

Se denominara Precio de Ejecucion Material de cada unidad de obra al resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos y comprenderd, pues, todos los materiales, mano de obra, elementos complementarios y auxiliares que fueran
menester para quedar completamente terminada y en condiciones de recibo, aun cuando por omision pudiera existir algun
elemento componente no suficientemente especificado o no tenido en cuenta en la composicion del precio.

Se consideraran Gastos Generales los gastos de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administracién
legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de
obras de la Administracion publica este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%). El Beneficio Industrial del
Contratista se establecera como un porcentaje sobre el coste de ejecucién material, que se fijara en los contratos de obras
de la Administracion publica en un 6% sobre el Precio de Ejecucién Material.

El Precio de Contrata es la suma del Precio de Ejecucién Material, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El Precio
Global es la suma del Precio de Contrata mas el Impuesto sobre el Valor Afiadido (1.V.A.).

De la aplicacién de los citados precios a las mediciones del proyecto, se obtiene el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 13.932,77 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 16.580,17 €
PRESUPUESTO TOTAL INCLUYENDO I.V.A. 20.062,00 €

Precios Contradictorios.

Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad, por medio del Arquitecto decida introducir unidades o
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista, y el
Contratista estara obligado a efectuar dichos cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Econémicas Particulares.

Si subsistiese la diferencia se acudira en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del Proyecto,
y en segundo lugar al Banco de Precios de uso mas frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiese se referiran
siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

A continuacion se incluyen las hojas justificativas del presupuesto obtenido en base a los precios unitarios y rendimientos
en las distintas partidas:
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Ewros) (Eurcs)
3 1,307 5 %
2 1,86 1,023 1,08
3 1.8€ » 92 L &4
¢
s 39 » 4n .47
. € -_r e - ¢
i 3, 0248 » 08
L 62 1,120h 4,06
s 12,81 L8538t 0,53
€341 N 1

Cuadro de mano de obra
importe
N Designacion
Preco Cantidad Total
(Euros) (Moras) (Ewros)

| Oficial priswss e, o7, 4774 4¢3, %
Ayudante iS5, 1,434 338,
fein sspecialized iS5, L% L 8 e, 78

4 el rdinari 4.0 33, 302 A 54,0
pficial sclador alicatado: N 3 498 3L 424,45

[ Ayvdants soleador sllicetador 19,31 cseBl92 1%S,

Al yese: eaCayolinta %0 5, 710! WS, M
Ayodants yerer eacayoliinta 8, “te .

’ ficial 1° carpinter 18,24 10,07 183,
Ayudante caspintes 15, W 10,037 160, 4
ficial 1°* fontaner alefactor 19,24 15.9%A 35,13

) ficial J° fontane: 3 7, 3¢ 6,

3 DEficial * slectsd 7 3 11,644 .. .05

i ficial 2°* slactricis ; : )

: Aysdants slsctricista 5,5 sl 4,63

af icial 1° pintura e, 19,2234 325,08

7 Ayudantes pintura 15,7 19,3238 Jod,
dicial 1° scatados, e, ee 338 h L N
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Cuadro de materiales

M Designacion

1 17,09
2 acoE T2, 99
2 &0, 09 0
2 B, 61 2,85
3 E4, 50 2, 60
[ 0,68 1,B6
7 1,35 L Ja 13,80
] 0,31 2,35
] TL, 48 0 3, OO
10 o hu=co doble Z24xl1l,S5x8 om T3, 427 0 i, 44
il B lo perforado tosco 24xll 67,18 D i 3, TE
1z Mortero cemento gris CEM- -M 3z, 8l,55 0 mE 14, &0
13 Morterc cemento gris CEM-TIJ/E-M 32, 64,02 0,023 m2 1,47
14 Mortero juntas cementoso OGL j
0, 15-0,2 = 22,81 291,45
15 Tapa cosdrada H3 17,35 17,35
18 C lisg mul
= 3,64 G,200m 23,30
17 electro=oldada #150x300x5 mm - 1,541
0,48
0 46
0, TE
2, 57
3, BO
1,62
24,65
3, 88
41, 88

2B Mzlla ra widrio 10xl0 mm l1l0ge/m2 14,
28 Gu vos PUC para peso 0, B
a0 Cuelgue regulable combinado falso techo
0,87 11,400 n 5, BE
al T =m falso techo
continaon 0,24 5,700 o 1,22
32 Caballete maestra £0x27 mm falsoc techo
1 5, B0
3 2 TO
4 25,40
=] Pusrta paso haya wapor 240, 48
36 Encimera pla ficado €60xS ocm. 131,356
37 =rta d= paso de madera de haya waporisada
da =n block, moldura =erie= rectar
ga de 625 mm de ancho. 11E, 00 2,000 o 22&, 00
3E rta de paso de madera de haya wapori
izads =n block, moldura ==ri= recta,
ga de 825 mm de ancho. 1,000 m 128,00
39 Precerco de pino 70x20 m=m para poertas de 1
hoja. 2 26,3
40 Galce haya vaporiz. macigo 150x30 =m. -] 23, 56
41 Jusgo m welz= niguel mate T 110,85

42 Jusgo accesorios pusrta g 22,582

2 Parfil suspendido S, m 245, 52
44 42 2,87
a3 Garra ac=ro Z1 84,53
45 Pequefic material para instalacion L4 0, 14
47 Caja mecanismo empotrar 0,25 0,28
4B Interruptor detector pressncia blanco ES, 73 85,75
48 Casquillo bombilla 0,85 1,000 n 0, 85
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Cable flexible cobre 4350/750V HOTV-K Zca -
11,5 mm2

Cable flexible cobre 450/750V HOTV-K Eca -
1xd =m2

Tubo flex:ble PVC corrugade MIE mm

Tubo flexible PVC corrugado reforsado M20
==

Proyector led Sylvania 32 W Sylveo
Downlight empotrable redondo 1IED D=225 mm
blanco 20W-1480 Im-120°

gioque autonomo emergencias Daisalux Nova
Tubo cobre rigido 15 mm =1 =m

Tubo cobre rigido 18 mm e=1 =m

Tubo cobre rigido 22 mm &=l mm

Tubo corrugado polipropilenc proteccion
{asul/rojo] M-1¢

Tubo corrugado pelipropilenc proteccicn
{agul/rojo} M-19

Tubo corrugado polipropilenoc proteccicn
{azul/rojo} M-23

Desagiie doble c/safon curve 40 mm

Sifon botella PVC salida horiszontal c/f ©.
electrodomestico 40 == 1 1/27

Sifon en ¥ salida vertical 40 wmm 1 1/2"
Acoplamiento pared PIC 1 1/4 x 40 ==
c/platon

Valvula lavabo-bide de 32 mm c/tapon y
cadena

Tubo FUCT serie B junta pegada 40 mm

Tubo FUC serie B junta pegada 125 mm
Abrazadera tubo FVC 125 mm

Codo M-E 37° PIX serie B junta pegada 40 =m
Codo M-E 87° PWT serie E junta pegada 125
Injerto M-H 45° FVC serie E junta pegada
125 =m

Manguito H-E PUT serie B junta pegada 40 =mx
Llave pasc empotrar mando redondo 22 mm
Valvula de escuadra de 1/2" 2 1/27
Dispensador papel higiénico industrial ABS
0=230 m=

Fregadero 120x4% cm 2 sencs+escurridor
Grifo monomando lavabo completo gama basica
cromo

Pulsador temporiszador wisto urinario
Enlace urinario c/tuerca

Latiguillo flexible 20 em 1/27-1/2"
Iatiguillo flexible 25 cm 3/E"a 3/6"

Taza inodoro tanque bajo gama basica -
blanco

Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama
basica - blanco

Tapa y asiento inodoro lacado gama bisica
Liave de escuadra 1/2" a 3/8" antical
Lavabo gama basica color 52x4l om
c/pedessal

Urinario mural c/fijacion blanco

Termo electrico S0 1

Valvulia de esfera 1/2

Latiguillo flexiblie 20 cm 1/2%

Extintor portatil polvo ABC € kg efic. 27A
183B C

Soporte triangular extintor polve €-5-12 kg
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55 Cla== B Fi 0 2,000 a £, DD
1] Cla== B

2,05 1,000 a 3, 05
o7

1,0 43,6301 43,68
BE

B, 25 57,67
Lo 0,91 21,46
100 congelador com puertas abatibles 354, 28 354, 2E
101 Lavavasos barra cesta 25xd5 oo €70, 18 670, 1B
1oz zrra doble abatible zcerc pulide EOO0 mm QE, 00 19&, 00
102 Grifo maneta accesibl= lavabo 50, 16 50, 1l

345, 5

105 137, 1
106

1B, 35 1.642,3B
a7 .13 4, 44
108 Mo=mquitera

perfile= de 2
de poliester, 20, 00 B, 220 m2 22€, 60

Medicién de las Unidades de Obra.

Cada una de las unidades de obra que figuran en este Proyecto, se medira en la unidad métrica- decimal con que aparece
en el Cuadro de Precios y con arreglo al criterio con que ha sido cubicada en el Proyecto, aplicando la medicion a
volumenes, longitudes o superficies realmente ejecutados, con descuento de huecos si asi esta efectivamente reflejado en
las Mediciones del Proyecto.

Las mediciones detalladas en el Presupuesto se han confeccionado de acuerdo con los Croquis del Proyecto y las
especificaciones técnicas de la Memoria, de acuerdo con el sistema general de cinta corrida -hueco por lleno- para
acabados y otras unidades que asi queden especificadas, salvo determinacién en contrario.

11.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

Para la ejecucioén de las obras, incluidas en el presente proyecto se fija un plazo de CUATRO (4) MESES contados a partir
de la fecha del Acta de Replanteo de la misma.
Como plazo de garantia se fija el de DOCE (12) MESES desde la firma del Acta de Recepcion de las obras.

12.- REVISION DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecucién de las obras se fija en cuatro meses, no se considera necesario incluir clausulas de revision
de precios para las unidades de obra incluidas en el presente proyecto.

13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En relacion con las determinaciones referentes al criterio de empresas adjudicatarias de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre,
modificado por el Real Decreto 773/2.015, de 28 de agosto) se hace constar que el contratista adjudicatario debera contar
con la siguiente Clasificacion:

Grupo Subgrupo Categoria
C) Edificaciones Cc-4 1

Observaciones:

El Art. 11.3 del RD 773/2.015 establece que la clasificacion del contratista de obras sera requisito imprescindible cuando el
valor estimado del contrato sea superior a 500.000 euros; en contratos con valor inferior el empresario debera acreditar su
solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica para contratar.

El Art. 11.5 del RD 773/2.015 establece que salvo que los pliegos del contrato establezcan de modo expreso su exigencia,
los licitadores o candidatos estaran exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia técnica y profesional para los
contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros.
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14.- DOCUMENTOS QUE COMPRENDEN EL PRESENTE PROYECTO

Documento N° 1.- MEMORIA, con los siguientes anexos:

Anejo n° 1. Gestion de Residuos

Anejo n° 2. Permisos Necesarios

Anejo n° 3. Cartel de Obras.

Anejo n° 4. Plan de Control de Calidad.

Anejo n° 5. Estudio Basico de Seguridad y Salud

Documento n° 2.- PLANOS, con las siguientes hojas:

Hoja n° 1 - Plano Situacién-Emplazamiento.

Hoja n° 2 - Plano Estado actual. Previo ejecucion fase |. Planta baja y Seccion A-A

Hoja n° 3 - Plano Estado actual. Previo ejecucion fase Il. Planta baja y Seccién A-A. Saneamiento.
Hoja n° 4 - Plano Estado actual. Previo ejecucion fase lll. Planta baja y Seccion A-A

Hoja n° 5 - Plano Estado actual. Previo ejecucion fase lll. Instalaciones

Hoja n° 6 - Plano Estado reformado. Fase IIl. Planta baja y Seccion A-A

Hoja n° 7 - Plano Estado reformado. Fase IIl. Seccioén constructiva. Memoria de carpinterias

Hoja n° 8 - Plano Estado reformado. Fase IIl. Fontaneria, saneamiento y salubridad.

Hoja n° 9 - Plano Estado reformado. Fase lll. Electricidad y alumbrado.

Hoja n° 10 - Plano Estado reformado. Fase llIl. Proteccién contra incendios. CTE DB-SI

Documento n° 3.- PLIEGO DE CONDICIONES
Documento n® 4.- PRESUPUESTO, con los siguientes capitulos

1.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS.

2.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.
3.- MEDICIONES.

4.- PRESUPUESTO.

5.- RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.

15.- CONCLUSION

El presente proyecto de TERCERA FASE DE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA
CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y REPARACION EN LA CASA
CONSISTORIAL en MANQUILLOS incluye todas las unidades de obra necesarias para la ejecucion de las obras por lo que
pueden calificarse de completas, en el sentido del Articulo 58 del Reglamento General de Contratacion del Estado.

Palencia, julio de 2021

L

ALVAREZ Firmado
VILLALAIN 3 arer viciaca
| MARIA - MARIA - 71932121N

Fecha: 2021.08.24
MARIA ALVAREZ VILLAL Ha. nn'
Arquitecta colegiada COAL 3 0159321 21 N 19:28:36 +02'00
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
32 FASE DE REFORMA Y AMPLIACION
DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE
LA CASA CONSISTORIAL PARA
ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL
MUNICIPAL Y REPARACION EN LA

CASA CONSISTORIAL
(MANQUILLOS- PALENCIA)

Obra Diputacion n° 58/21 OD
Codiqgo CPV (Reglamento 213/2.008): 45453000-7

ANEXOS A LA MEMORIA

1.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
2.- PERMISOS NECESARIOS.
3.- CARTEL DE OBRAS.
4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

SITUACION: CALLE LA IGLESIA 1. MANQUILLOS- PALENCIA
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MANQUILLOS
ARQUITECTA: MARIA ALVAREZ VILLALAIN
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ANEXO 1.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

1.ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO

El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion, en el
marco de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Su autora es Dfa. Maria Alvarez Villalain, Arquitecta Superior colegiada n° 3505 en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Ledn, Delegacién de Palencia, y su elaboracion ha sido encargada por el Ayuntamiento de Manquillos, en nombre propio y
en calidad de propietario.

De acuerdo con el articulo 5 del citado R.D., el objeto del Estudio es servir de base para que el contratista (poseedor de los
residuos) elabore el correspondiente Plan de Gestion de Residuos de Construccion que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos que se vayan a producir en la obra, y que una vez aprobado por
la direccion facultativa y aceptado por la propiedad (productor de los residuos), pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

1.2 PROYECTO AL QUE SE REFIERE

El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Tipo de obra OBRA DE REFORMA PARCIAL EN EDIFICIO
Emplazamiento CALLE LA IGLESIA 1, MANQUILLOS, PALENCIA
Promotor AYUNTAMIENTO DE MANQUILLOS
Proyectista (autor del Proyecto) MARIA ALVAREZ VILLALAIN

Datos generales del Proyecto

Superficie construida de la actuacién 85.70 m?

Volumen estimado de tierras de |1.02m?

excavacion

Densidad media de los materiales 1,00 - 1,25 T/m?

Factor medio de esponjamiento de RCs 1,25

Factor medio de esponjamiento de tierras | 1,50

Presupuesto estimado de la obra (PEM) 13.932,77 Euros (incluido gestion de residuos)

2.ESTIMACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Estimacion global de RCs

Superficie Volumen Densidad media  Prevision de Toneladas
construida aparente RCs de los RCs reciclajeen %  estimadas RCs
Tllerras y pétreos procedentes de la excavacion estimados 102m 150 Ti? 0.00% 1547
directamente desde los datos de proyecto
RC.s d|s.t|ntos de los anteriores evaluados mediante 85.70 0,86’ 1.25 The 0,00% 134T
estimaciones porcentuales

MARIA ALVAREZ VILLALAIN. Arquitecta COAL 3505. C/ Becerro de Bengoa 8 A, 3° L. Palencia. 689101773. maria.alvarez@mavarquitectura.es
Memoria y Anexos 38




3% FASE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y
REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL, EN MANQUILLOS.

Estimacion de los Residuos de Construccion RCs que se generaran en la obra segun codificacion de la Lista Europea
de Residuos (Orden MAM/304/2002).

Toneladas  |Densidad media| Prevision de Volumen neto
Clase de Residuo Codificacion LER (% del peso total L de Residuos
brutas de RC (T/m?) reciclaje en % (m)

RC - Residuo de naturaleza no pétrea
1. Asfalto 1703 0,00% 0,00 1,300 0,00% 0,00
2. Madera 17 02 1,92% 0,02 0,600 0,00% 0,03
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 5,23% 0,05 1,500 0,00% 0,03
4. Papel 2001 2,14% 0,03 0,900 0,00% 0,03
5. Plastico 17 02 1,27% 0,02 0,900 0,00% 0,02
6. Vidrio 17 02 0,25% 0,00 1,500 0,00% 0,00
7. Yeso 17 08 4,92% 0,03 1,200 0,00% 0,03

Subtotal estimacion 15,73% 0,15 1,030 0,00% 0,14
RC - Residuo de naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos 0104 2,64% 0,04 1,500 0,00% 0,02
2. Hormigon 1701 61,94% 0,89 1,300 0,00% 0,68
3. Ladrillos, azulejos, tejas y otros ceramicos 1701 2,54% 0,11 1,500 0,00% 0,07
4. Piedra 1709 13,49% 0,12 1,500 0,00% 0,08

Subtotal estimacion 80,61% 1,16 1,341 0,00% 0,86
RC - Basuras, Residuos potencialmente peligrosos y otros
1. Basura 2002 -20 03 1,24% 0,02 0,900 0,00% 0,02
2. Potencialmente peligrosos y otros Varios 2,42% 0,01 0,500 0,00% 0,02

Subtotal estimacion 3,66% 0,03 0,692 0,00% 0,04
Total estimacion RC | 10000% | 13 | 1283 | o00% | 1,04

No se estiman tierras excavadas de zonas contaminadas.

3.MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS

Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

X | Reduccién de envases y embalajes en los materiales de construccion

X | Aligeramiento de los envases

Envases plegables: cajas de cartén, botellas

X __| Optimizacién de la carga en los palets

Suministro a granel de productos

Concentracién de los productos

Utilizacion de materiales con mayor vida util

Instalacion de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

4.0PERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION

OPERACIONES PREVISTAS

REUTILIZACION

No se prevé operacion de reutilizacion alguna

X | Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion para zanjas y pozos de saneamiento
Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacién
Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio.

Reutilizacion de materiales metalicos.

VALORACION

No se prevé operacién alguna de valoracion en obra

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacioén o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacidn de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperaciéon de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

X | Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo 11.B de la Decisién Comisién 96/350/CE.
Entrega separada a un gestor autorizado de residuos para su reciclado y recuperacion en Planta de Reciclaje de los
residuos de madera, metales, papel, plastico y vidrio, tal y como se indica en el punto 5.
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ELIMINACION

No se prevé operacion de eliminacion alguna

Entrega sin separar a un gestor autorizado de residuos para su depésito y eliminacién en vertedero de residuos
inertes

Entrega sin separar a un gestor autorizado de residuos para su depésito y eliminaciéon en vertedero de residuos no
peligrosos

Entrega separada a un gestor autorizado de residuos para su depdsito y eliminacién en vertedero de residuos
inertes

Entrega separada a un gestor autorizado de residuos para su depdsito y eliminaciéon en vertedero de residuos no
peligrosos

Entrega separada a un gestor autorizado de residuos para su depdsito y eliminacion en vertedero de residuos
peligrosos

Entrega mixta a un gestor autorizado de residuos para su depdsito y eliminacion en vertedero de los residuos de
X yeso, arenas, gravas, otros aridos, hormigon, ladrillos, azulejos, ceramicos y piedras, tal y como se indica en el
punto 5.

X Depdsito de basuras en un contenedor de residuos urbanos de la localidad.

Entrega mixta a un gestor autorizado de residuos para su depdsito y eliminaciéon en vertedero de las basuras y los
residuos potencialmente peligrosos, tal y como se indica en el punto 5.

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS DE OBRA

Conforme al punto 5 del articulo 5 del R.D. 105/2008, no es obligatoria la separacion en fracciones individuales de ningin
tipo de residuo. El tipo de gestion y los medios utilizados para llevar a cabo las operaciones previstas se indican en el
siguiente cuadro.

MEDIDAS DE SEPARACION
X | Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregacion en obra nueva.
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta.

6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS EN OBRA

No se proyectan instalaciones especificas para la recogida de residuos.

7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m? en
contenedores metalicos especificos con la ubicacion y condiciones que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y separados del resto de
residuos.

El depdsito temporal para RC valorizables (maderas, plasticos, chatarra, etc.), que se realice en contenedores o en
acopios, se debera sefalizar y separar del resto de residuos de un modo adecuado.

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contencién, debera figurar los datos del titular del
contenedor a través de adhesivos, placas, etc.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche,
y contar con una banda de material reflectante.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el
deposito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depédsito
de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RC.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econdmica de las
condiciones en las que es viable esta operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

La Direccion de Obras sera la responsable ultima de la decisiéon a tomar y su justificacion ante las autoridades
locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera, etc.) son centros con la autorizaciéon autondémica
de la Consejeria de Medio Ambiente.

Se debera contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros
correspondientes.

Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberan aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RC (tierras, pétreos, ...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera
aportar evidencia documental del destino final.
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La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se
generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislacion autondémica y los requisitos de las
ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como
no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como
la legislacion laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigon, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros
con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados,
sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacién con otros materiales.

8. VALORACION DEL COSTE DE GESTION DE RESIDUOS

Superficie construida: 85,70 m?

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM): 13.932,77 €
ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTOS DE LOS RESIDUOS RC
Tierras y piedras procedentes exvacacion 0,00 Tn Vertedero 3,55 €Tn 0,00 € 0,000%
RC Naturaleza no pétrea 0,51 Tn Vertedero 25,12 €/Tn 12,81€ 0,092%
RC Naturaleza pétrea 0,75 Tn Vertedero 25,12 €/Tn 18,84 € 0,135%
RC Basuras y Potencialmente peligrosos 0,08 Tn Vertedero 25,12 €/Tn 2,01€ 0,014%
Subtotal 1,34 Tn 33,66 € 0,242%
ESTIMACION DE OTROS COSTES DE GESTION DE LOS RESIDUOS RC
Alquileres y portes de contenedores y recipientes
Maquinaria y mano de obra para separacién selectiva de residuos y zonas de lavado 27,87 € 0,200%
Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos)
TOTAL VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS 0 :; ’:I?nez 0,442%

9. CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompafan la presente memoria y el presupuesto
reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestion de Residuos de

construccion para el proyecto reflejado en su encabezado.

Palencia, julio de 2021

ALVAREZ
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ANEXO 2.- PERMISOS NECESARIOS

Dado que las obras objeto del presente Proyecto, no afectan a servicios ajenos al Ayuntamiento, no es necesaria la
obtencion de permisos, licencias o autorizaciones, previas a la ejecucion de las obras, de particulares u organismos,
fuera del ambito municipal.
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ANEXO 3.- CARTEL DE OBRAS

Diputacion
DE PALENCIA

Invierte en tu municipio

1,50 m

PROYECTO:

COFINANCIADO POR:
EMPRESA CONSTRUCTORA:
PRESUPUESTO:

PERDONEN LAS MOLESTIAS

- 200m - —il

NOTA: El cartel de obras debera permanecer instalado en el frente de las mismas desde el comienzo de los
trabajos hasta su completa finalizacion

Palencia, julio de 2021

ALVAREZ Firmado digitalmente
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ANEXO 4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.-DEFINICION Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGUN EL CTE

Segun figura en el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, los Proyectos de Ejecucién deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control
que ha de cumplir lo recogido en la Parte | en los articulos 6 y 7, ademas de lo expresado en el Anegjo Il

2.-CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCION DE LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los
procesos constructivos en cumplimiento de:

Plan de Control segun lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7° Condiciones en la Ejecucion de las
Obras y Anejo || Documentacion del Seguimiento de la Obra de la Parte | del CTE, segun REAL DECRETO 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

Con tal fin, la actuacién de la direccion facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relaciéon de disposiciones y
articulos.

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacion de la recepcién en obra de los productos de construccién al
Director de la Ejecucion de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepcion, resolver sobre
la aceptacion o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y
por tanto a los Jefes de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponia a nuestro ordenamiento legal la
Directiva de Productos de Construccion 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepcién de los materiales de
construccion esta siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que
deben cumplir los productos de construccion a través del sistema del marcado CE.

El término producto de construcciéon queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacién, con caracter
permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

Resistencia mecanica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilizacién.

Proteccion contra el ruido.

Ahorro de energia y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construccion indica:

. Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad
Técnica Europeo).

. Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad establecido por la correspondiente Decision de
la Comision Europea (Estos sistemas de evaluacion se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3y 4, y en cada uno
de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo
notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) sera el responsable de su fijacion y la Administracion competente en materia
de industria la que vele por la correcta utilizacién del marcado CE.

B Cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenclales
-
Cumplimiento del sistema de evaluacion de la

conformidad establecido para cada familia de productos

Resulta, por tanto, obligacién del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones
establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
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La verificacion del sistema del marcado CE en un producto de construccion se puede resumir en los siguientes pasos:

= Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funciéon de que se haya publicado en el BOE la
norma trasposicion de la norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya
entrado en vigor y que el periodo de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.

. La existencia del marcado CE propiamente dicho.

. La existencia de la documentacién adicional que proceda.

1. Comprobacioén de la obligatoriedad del marcado CE

Esta comprobacion se puede realizar en la pagina web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en
“Legislacion sobre Seguridad Industrial’, a continuacién en “Directivas ” y, por ultimo, en “Productos de construcciéon”
(http://www ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ira actualizando periédicamente en funcion de
las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construccion,
agrupadas por capitulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:

. La referencia y titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.

. La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de coexistencia con la norma nacional
correspondiente (FAV).

. La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y
exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el periodo de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su
discrecion la reglamentacion nacional existente o la de la nueva redaccion surgida.

. El sistema de evaluacion de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo
producto en funcion del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guia DITE
correspondiente (SEC).

. La fecha de publicacion en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacion complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.

En una etiqueta adherida al mismo.

En su envase o embalaje.
En la documentacion comercial que le acompana.

Pob~

Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimension
vertical apreciablemente igual que no sera inferior a 5 milimetros).
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El citado articulo establece que, ademas del simbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido especifico se determina en las normas
armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen:

= El nimero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda).

= El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.

= La direccién del fabricante.

= El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

. Las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto.

. El nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

. El nimero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas).

. La designacién del producto, su uso previsto y su designacién normalizada.

. Informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas (que en el caso de productos no tradicionales debera buscarse en el DITE correspondiente, para lo que
se debe incluir el numero de DITE del producto en las inscripciones complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion
especial debiendo cumplir, Gnicamente, las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.
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CE oo

0123 e NP el ¥ganismo nolificado
Alsiamientos XXX === Nambre del fabrncante
MOOOOEAK ~ NNNNN OO Direccion del fabricante
02 Dos (iimas cifras del afio
0123 - CPD - 001 N° del certificado de comformidad
EN 13162 —= Norma armonizada
Lana mineéral para uso como
aislante térmico en edificacion Designacion y uso previsio

30 mm

Informacién adicional relativa a las
caracteristicas lécnicas

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no performance
determined) que significan prestacion sin definir o uso final no definido.

La opcién NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

En el caso de productos via DITE es importante comprobar, no sélo la existencia del DITE para el producto, sino su periodo
de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluaciéon de conformidad asociada.

3. La documentacion adicional

Ademas del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcion el producto debe poseer una documentacion
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la
informacién que acompafa al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.

Esta documentacion depende del sistema de evaluacion de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o
varios de los siguientes tipos de escritos:

. Declaracion CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea
cual sea el sistema de evaluacion asignado.

. Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluacién sea 3.

. Certificado de control de produccion en fabrica: Documento expedido por un organismo de inspeccién notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 2 y 2+.

. Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificacion notificado, necesario para
los productos cuyo sistema de evaluacién sea 1y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el periodo de
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificacion del marcado CE no exime de la comprobacién de aquellas
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulacién
expresa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL
SISTEMA DEL “MARCADO CE”

A continuacién se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcion de los materiales de construccion a los
que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavia UNE-EN o Guia DITE para ese producto
como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcidon debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD1630/92, pudiendo
presentarse tres casos en funcién del pais de procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Union Europea.
3.  Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. EI cumplimiento
de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

. La recopilacion de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los
Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de homologacién, etc.,, emanadas,
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnologia.

. La acreditacion de su cumplimiento exigiendo la documentacion que garantice su observancia.
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. La ordenacion de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentacién no se
facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual que se reflejen en los pliegos
de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

2. Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticién expresa e individualizada) seran
considerados por la Administracion del Estado conformes con las disposiciones espafiolas vigentes si:

. Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en Espafia.

. Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espafa, efectuados por un organismo autorizado
en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los
procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracién del Estado se hace a través de la

Direccion General competente mediante la emision, para cada producto, del correspondiente documento, que sera
publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al
procedimiento descrito en el punto 1.

3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y utilizarse en territorio
espafol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas notables) que se pueden
recibir al solicitar la acreditacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacién de estos documentos sera detallada en las fichas especificas de cada producto.
Marca / Certificado de conformidad a Norma:

. Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa Nacional de
Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de
aplicacion.

. Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectia mediante un proceso de
concesion y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fabrica y en el mercado) a
través de los Comités Técnicos de Certificacion (CTC) del correspondiente organismo de certificacion
(AENOR, ECA, LGAI...)

. Tanto los certificados de producto, como los de concesion del derecho al uso de la marca tienen una fecha de
concesion y una fecha de validez que debe ser comprobada.

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

. Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por
este tipo de documento, cuya concesién se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo
previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de
puesta en obra y conservacion.

. Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las caracteristicas técnicas del producto.

. En Espafa, el Unico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de Ciencias de la
Construccion Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del
DIT.

Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

. Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacién de producto y de tipo) emitido por el
Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica
que el producto cumple con las especificaciones técnicas de caracter obligatorio contenidas en las
disposiciones correspondientes.

. En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacién, se ha regulado, mediante Orden
Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.

Autorizaciones de uso de los forjados:

. Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigén
armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigén, o de ceramica
y hormigén que se utilizan para la fabricacién de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la
edificacion.

. Son concedidas por la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la
Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.

. El periodo de validez de la autorizaciéon de uso es de cinco afios prorrogables por periodos iguales a solicitud
del peticionario.
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Sello INCE

. Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden
Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacion de las especificaciones técnicas exigibles.

. Significa el reconocimiento, expreso y periédicamente comprobado, de que el producto cumple las
correspondientes disposiciones reguladoras de concesion del Sello INCE relativas a la materia prima de
fabricacion, los medios de fabricacion y control asi como la calidad estadistica de la produccion.

. Su validez se extiende al periodo de un afio natural, prorrogable por iguales periodos, tantas veces como lo
solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el
incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesion.

Sello INCE / Marca AENOR

. Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos productos que
ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de Norma UNE.

. Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, 6rgano gestor o CTC de AENOR (entidades que
tienen la misma composicién, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la
concesion y retirada).

. A los efectos de control de recepcion este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a
Norma.

Certificado de ensayo

. Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada
de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca
de la calidad posterior del producto puesto que la produccion total no se controla y, por tanto, hay que
mostrarse cauteloso ante su admision.

. En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios
deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditacion oficial otorgada por la
Comunidad Auténoma correspondiente. Esta acreditacion es requisito imprescindible para que los ensayos y
pruebas que se expidan sean validos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de
laboratorios acreditados.

. En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacién no exija la acreditacion oficial del Laboratorio,
la aceptacion de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de
referencia la relaciéon de éstos y sus areas de acreditacion que elabora y comprueba ENAC.

. En todo caso, para proceder a la aceptaciéon o rechazo del producto, habra que comprobar que las
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las
disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.

. Por ultimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material
entregado se corresponde con el del certificado aportado.

Certificado del fabricante

. Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones
técnicas.

. Estos certificados pueden venir acompafiados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado
anterior, en cuyo caso seran validas las citadas recomendaciones.

. Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si,
posteriormente, surge algun problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

. Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos publicos o privados,
que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditaciéon de las especificaciones técnicas
obligatorias.

. Entre los de caracter publico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM
12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigén,
la Marca de calidad EWAA EURAS para pelicula anédica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT
para recubrimiento de aluminio.

. Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las
marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Informacién suplementaria

La relacion y areas de los Organismos de Certificacion y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional
de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB: www.enac.es.

El sistema de acreditacién de laboratorios de ensayo, asi como el listado de los acreditados en la Comunidad de
Madrid y sus respectivas areas puede consultarse en la WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm

Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc,
se pueden consultar en la siguiente pagina web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html

Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y
en la pagina de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm

La relacion de productos certificados por los distintos organismos de certificacion pueden encontrarse en sus
respectivas paginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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MATERIALES DE CONSTRUCCION
1. CEMENTOS

Instruccion para la recepciéon de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

Deroga la anterior Instrucciéon RC-97, incorporando la obligacién de estar en posesién del marcado «CE» para los
cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la
misma.

Fase de recepcion de materiales de construccion
. Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
. Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucién de 1 de Febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion (UNE-EN 14216) y
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucién de 1 de Febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafileria (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolucién de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepcidn de yesos y escayolas en las obras de construcciéon (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepcion de materiales de construccion
. Articulo 5. Envase e identificacion
. Articulo 6. Control y recepcion

3. LADRILLOS CERAMICOS

Pliego general de condiciones para la recepciéon de ladrillos ceramicos en las obras de construccién (RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Fase de recepcion de materiales de construccion
L] Articulo 5. Suministro e identificacion
. Articulo 6. Control y recepcion
. Articulo 7. Métodos de ensayo

4. BLOQUES DE HORMIGON
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigén en las obras de

construccién (RB-90)
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Fase de recepcion de materiales de construccion
= Articulo 5. Suministro e identificacion
. Articulo 6. Recepcién

5. RED DE SANEAMIENTO

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001

(BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de retencion para
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001
(BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de
elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3y 4) aprobada por Resolucién de 16 de enero de
2003 (BOE 06/02/2003).
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Canales de drenaje para zonas de circulacién para vehiculos y peatones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003
(BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2003).

Valvulas de admisién de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resoluciéon de 10 de octubre de
2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de
acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003).

Pequeias instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes.

Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de

2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

6. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de
hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras
de construcciéon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001
(BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

. Anclajes metalicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1,2, 3y 4.

. Anclajes metalicos para hormigoén. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
. Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
. Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
. Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 y
Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

. Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

. Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resoluciéon de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resoluciéon de 14 de enero de 2004 (BOE
11/02/2004).

. Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

. Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

. Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 011; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

7. ALBANILERIA

Cales para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE

30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
. Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003), Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).
. Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigén. UNE- EN 12446
Componentes. Paredes interiores de hormigdn. UNE- EN 1857
Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigéon. UNE-EN 1858
Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
. Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
. Dinteles. UNE-EN 845-2.
. Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
. Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
. Morteros para albafileria. UNE-EN 998-2.

8. AISLAMIENTOS TERMICOS

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003) y modificacion por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

= Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166
Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 004; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 01; aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

9. IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Sistemas de impermeabilizaciéon de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

10. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002).

. Baldosas. UNE-EN 1341

. Adoquines. UNE-EN 1342

. Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resoluciéon de 16 de enero (BOE
06/02/2003).

Adoquines de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004
(BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resoluciéon de 14 de enero de 2004

(BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004
(BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2004
(BOE 19/02/2004).

11. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002).
. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179
. Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE

28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucién de 1 de febrero de 2005

(BOE 19/02/2005).
. Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN

1155.

Dispositivos de coordinacién de puertas. UNE-EN 1158.

Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

= Vidrio. Guia DITE n° 002-1

= Aluminio. Guia DITE n° 002-2

. Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).
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Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005

(BOE 19/02/2005).
12. PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y
ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

. Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
. Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 007; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 008; aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012; aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)

13. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de
elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolucién de 16 de enero
de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolucién de 9 de noviembre de
2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

14. INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE

31/10/2003) y ampliada por resolucion de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
= Acero. UNE-EN 40- 5.
= Aluminio. UNE-EN 40-6
. Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

15. INSTALACIONES DE GAS
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002
(BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccidén de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)
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16. INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
. Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
. Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120°C
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005)

17. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincion de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002).

. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincién de incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002), ampliada por Resolucién de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resoluciéon de 9 de
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

. Valvulas direccionales de alta y baja presidn y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
Valvulas de retencion y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincién de incendios. Sistemas de extincién por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resoluciéon de 3 de octubre de
2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucién de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002),
ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE
16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

. Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1
Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo. UNEEN 12259-2
Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3
Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-
12259-5

Sistemas de deteccion y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
ampliada por Resolucion del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.
. Equipos de suministro de alimentacién. UNE-EN 54-4.
. Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
. Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz trasmitida o
por ionizacion. UNE-EN-54-7.
. Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz 6ptico de luz. UNEEN-54-12.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigon Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)

Fase de proyecto
. Articulo 4. Documentos del Proyecto
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Fase de recepcion de materiales de construccion
. Articulo 1.1. Certificacion y distintivos
Articulo 81. Control de los componentes del hormigén
Articulo 82. Control de la calidad del hormigon
Articulo 83. Control de la consistencia del hormigén
Articulo 84. Control de la resistencia del hormigén
Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigén
Articulo 86. Ensayos previos del hormigén
Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigon
Articulo 88. Ensayos de control del hormigon
Articulo 90. Control de la calidad del acero
Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
Articulo 93. Control de los equipos de tesado
Articulo 94. Control de los productos de inyeccion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
. Articulo 95. Control de la ejecuciéon
. Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas
. Articulo 98. Control de ejecucion de la inyeccion
. Articulo 99. Ensayos de informacién complementaria de la estructura

Fase de recepcion de elementos constructivos
. Articulo 4.9. Documentacion final de la obra

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO
Instruccion para el proyecto y la ejecuciéon de forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con

elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

Fase de proyecto
. Articulo 3.1. Documentacion del forjado para su ejecucion

Fase de recepcion de materiales de construccion
. Articulo 4. Exigencias administrativas (Autorizacion de uso)
. Articulo 34. Control de recepcion de los elementos resistentes y piezas de entrevigado
. Articulo 35. Control del hormigén y armaduras colocados en obra

Fase de ejecucion de elementos constructivos
. CAPITULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados
= CAPITULO VI. Ejecucién
. Articulo 36. Control de la ejecucién

Fase de recepcion de elementos constructivos
. Articulo 3.2. Documentacién final de la obra

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Norma Basica de la Edificacion (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificacion»
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996)

Fase de proyecto
. Articulo 1.1.1. Aplicacién de la norma a los proyectos

Fase de recepcion de materiales de construccion
. Articulo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantia de las caracteristicas
Articulo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepcion
Articulo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos
Articulo 2.2.5. Ensayos de recepcion
Articulo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados
Articulo 2.3.5. Ensayos de recepcion
Articulo 2.4.6. Roblones de acero. Caracteristicas garantizadas
Articulo 2.4.7. Suministro y recepcién
Articulo 2.5.11. Tornillos. Caracteristicas garantizadas
Articulo 2.5.12. Suministro y recepcion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
. Articulo 1.1.2. Aplicacién de la norma a la ejecucién
Articulo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas
Articulo 5.2. Uniones soldadas
Articulo 5.3. Ejecucion en taller
Articulo 5.4. Montaje en obra
Articulo 5.5. Tolerancias
Articulo 5.6 Proteccion
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*Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicacion voluntaria del Cédigo Técnico
de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

4. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS

Norma Basica de la Edificacion (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos»
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990)
Actualizacion del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE 25/07/1996)

Fase de proyecto
. Articulo 1.2.1. Aplicacién de la norma a los proyectos

Fase de recepcion de materiales de construccion
. Articulo 1.2.2. Aplicacién de la norma a los materiales impermeabilizantes
. Articulo 5.1. Control de recepcion de los productos impermeabilizantes

Fase de ejecucion de elementos constructivos
. Articulo 1.2.3. Aplicacién de la norma a la ejecucioén de las obras
. Capitulo 4. Ejecucion de las cubiertas
. Articulo 5.2. Control de la ejecucion

Fase de recepcion de elementos constructivos
. Articulo 5.2. Control de la ejecucion

*Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicacion voluntaria del Cédigo Técnico
de la Edificacion, Documento Basico DB HS-Salubridad
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

5. MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO

Norma Basica de la Edificacion NBE FL-90 «Muros resistentes de fabrica de ladrillo»
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991)

Fase de proyecto
. Articulo 1.3. Aplicacién de la Norma a los proyectos
. Articulo 1.4. Aplicacion de la Norma a las obras
. Articulo 4.1. Datos del proyecto

Fase de recepcion de materiales de construccion
. Articulo 1.2. Aplicacién de la Norma a los fabricantes
. Capitulo Il. Ladrillos
. Capitulo lll. Morteros
. Articulo 6.1. Recepcién de materiales

Fase de ejecucion de elementos constructivos
. Capitulo lll. Morteros
Articulo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros
Articulo 4.5. Forjados
Articulo 4.6. Apoyos
Articulo 4.7. Estabilidad del conjunto
Articulo 4.8. Juntas de dilatacion
Articulo 4.9. Cimentacion
Articulo 6.2. Ejecucion de morteros
Articulo 6.3. Ejecucién de muros
Articulo 6.4. Tolerancias en la ejecucion
Articulo 6.5. Protecciones durante la ejecucion
Articulo 6.6. Arriostramientos durante la construccion
Articulo 6.7. Rozas

*Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicacion voluntaria del Cédigo Técnico
de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

6. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB Sl Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto
. Introduccion

Fase de recepcion de materiales de construccién
. Justificacién del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y de resistencia
frente al fuego).
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Reglamento de Prevencion de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) Aprobado por Decreto 31/2003, de 13
de marzo. (BOCM 21/03/2003)

Fase de proyecto
. Articulo 4. Documentacion

Fase de recepcion de materiales de construccion
. Articulo 5. Productos fabricados y comercializados en algun estado miembro de la Unién Europea.
. Articulo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construccion ante el fuego

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construcciéon
y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego.

7. AISLAMIENTO TERMICO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto
. Seccion HE 1 Limitaciéon de Demanda Energética.
. Apéndice C Normas de referencia. Normas de calculo.

Fase de recepcion de materiales de construccion
. 4 Productos de construccion
. Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Fase de ejecucion de elementos constructivos

= 5 Construccion

. Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.
8. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas de los edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de proyecto
. Articulo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto

Fase de recepcion de materiales de construccién
. Articulo 21. Control de la recepcion de materiales
. Anexo 4. Condiciones de los materiales
4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales
4.2. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente acondicionantes acusticos
4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas
4.4. Presentacion, medidas y tolerancias
4.5. Garantia de las caracteristicas
4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales
4.7. Laboratorios de ensayo
Fase de ejecucion de elementos constructivos
. Articulo 22. Control de la ejecucién

9. INSTALACIONES

9.1. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales

= Articulo 2
= Articulo 3
= Articulo 9
Fase de ejecucion de las instalaciones
= Articulo 10

Fase de recepcion de las instalaciones
= Articulo 18

Reglamento de Prevencion de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM)
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)

Fase de proyecto .
. Articulo 61. Instalaciones de proteccion contra incendios. Ambito de aplicacién

Fase de ejecucion de las instalaciones
. Articulo 62. Empresas instaladoras
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9.2. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22
de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de proyecto
. Articulo 5. Proyectos de edificacion de nueva planta
. Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
L] ITE 07 - DOCUMENTACION

ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA

ITE 07.2 REFORMAS

APENDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto

Fase de recepcion de equipos y materiales
. ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
ITE 04.1 GENERALIDADES
ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
ITE 04.3 VALVULAS
ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
ITE 04.9 CALDERAS
ITE 04.10 QUEMADORES
ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIiO
ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Fase de ejecucion de las instalaciones
. Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
. ITE 05 - MONTAJE

ITE 05.1 GENERALIDADES

ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Fase de recepcion de las instalaciones
. Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
. ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

ITE 06.1 GENERALIDADES

ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION

ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

ITE 06.4 PRUEBAS

ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacién

9.3. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto
. ITC-BT-04. Documentacioén y puesta en servicio de las instalaciones
Proyecto
2. Memoria Técnica de Disefio (MTD)
Modelos oficiales de MTD vy certificado de instalacion eléctrica para la Comunidad de Madrid, aprobados por Resolucion de
14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
. Articulo 6. Equipos y materiales
. ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tension
. ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribuciéon en baja tension

Fase de recepcion de las instalaciones
. Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones
. ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones
. ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
. Procedimiento para la tramitacién, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones eléctricas no
industriales conectadas a una alimentacion en baja tensién en la Comunidad de Madrid, aprobado por
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

9.4. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
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Fase de proyecto
. Articulo 4. Normas.

Fase de recepcion de equipos y materiales
. Articulo 4. Normas.

Fase de ejecucion de las instalaciones
. Articulo 4. Normas.

Fase de recepcion de las instalaciones

. Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la instalacion.
Articulo 14. Instalacién, conexion y puesta en marcha de los aparatos a gas.
ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora
ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio
ITC MI-IRG-11. Instalacion, conexién y puesta en marcha de aparatos a gas

Instrucciéon sobre documentacién y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)

Fase de proyecto
. ANEXO A. Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles
. 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecucion

Fase de recepcion de las instalaciones

. 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.

. 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecucion.
9.5. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Normas Basicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)

Fase de recepcion de equipos y materiales
. 6.3 Homologacion

Fase de recepcion de las instalaciones
. 6.1 Inspecciones
. 6.2 Prueba de las instalaciones

Normas sobre documentacién, tramitacién y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro
de agua de la Comunidad de Madrid

Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas complementarias, aprobadas por
Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002)

Fase de proyecto
. Anexo |. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto especifico.

Fase de recepcion de equipos y materiales
. Articulo 2. Materiales utilizados en tuberias

9.6. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de

telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de proyecto
. Articulo 8. Proyecto técnico

Fase de recepcion de equipos y materiales
. Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

Fase de ejecucion de las instalaciones
. Articulo 9. Ejecucién del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento requlador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacidn en el interior de los edificios y la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de proyecto
. Articulo 2. Proyecto técnico
. Disposicion adicional primera. Coordinacion entre la presentacion del Proyecto Técnico Arquitecténico y el
de Infraestructura Comun de Telecomunicaciones

MARIA ALVAREZ VILLALAIN. Arquitecta COAL 3505. C/ Becerro de Bengoa 8 A, 3° L. Palencia. 689101773. maria.alvarez@mavarquitectura.es
Memoria y Anexos 59




3% FASE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y
REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL, EN MANQUILLOS.

Fase de ejecucion de las instalaciones
. Articulo 3. Ejecucién del proyecto técnico

9.7. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales
. Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

Fase de ejecucion de las instalaciones
. Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

Fase de recepcion de las instalaciones
= ANEXO VI. Control final

3.- LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA
1. CIMENTACION

NO PROCEDE, las obras de reparacion no intervienen en este elemento.
2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

NO PROCEDE, las obras de reparacion no intervienen en este elemento.
3. ESTRUCTURAS DE ACERO

NO PROCEDE, las obras de reparacion no intervienen en este elemento.
4. ESTRUCTURAS DE FABRICA

NO PROCEDE, las obras de reparacion no intervienen en este elemento.
5. ESTRUCTURAS DE MADERA

NO PROCEDE, las obras de reparacion no intervienen en este elemento.
6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
. El proyecto define y justifica la solucion de aislamiento aportada.

Suministro y recepcion de productos:
. Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:
. Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
. Se prestara atencién a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecucion de los
posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.
. Puesta en obra de aislantes térmicos (posicién, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
. Posicion y garantia de continuidad en la colocacion de la barrera de vapor.
. Fijaciéon de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.

7. SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

NO PROCEDE, las obras de reparacion no intervienen en este elemento.
8. INSTALACIONES TERMICAS

NO PROCEDE, las obras de reparacion no intervienen en este elemento.
9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

NO PROCEDE, las obras de reparacion no intervienen en este elemento.
10. INSTALACIONES ELECTRICAS
Control de calidad de la documentacion del proyecto:

. El proyecto define y justifica la solucién eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.
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Suministro y recepcion de productos:
. Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:
. Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacién-apoyos, tierras, etc.
Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccion del cable y montaje de bandejas y soportes.
Situacion de puntos y mecanismos.
Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.
Sujecion de cables y sefalizacion de circuitos.
Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).
Montaje de mecanismos (verificacion de fijacién y nivelacion)
Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.
. Cuadros generales:
Aspecto exterior e interior.
Dimensiones.
Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automaticos, diferenciales, relés, etc.)
Fijaciéon de elementos y conexionado.
. Identificacion y sefializacion o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
. Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
. Pruebas de funcionamiento:
Comprobacion de la resistencia de la red de tierra.
Disparo de automaticos.
Encendido de alumbrado.
Circuito de fuerza.
Comprobacion del resto de circuitos de la instalacion terminada.

11. INSTALACIONES DE EXTRACCION

NO PROCEDE, las obras de reparacion no intervienen en este elemento.
13. INSTALACIONES DE GAS

NO PROCEDE, las obras de reparacion no intervienen en este elemento.
14. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Control de calidad de la documentacién del proyecto:
. El proyecto define y justifica la solucién de proteccidon contra incendios aportada, justificando de manera
expresa el cumplimiento del Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de Incendio.

Suministro y recepcion de productos:

. Se comprobara la existencia de marcado CE.

. Los productos se ajustaran a las especificaciones del proyecto que aplicara lo recogido en el REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia
frente al fuego.

Control de ejecucion en obra:
. Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
. Verificacion de los datos de la central de deteccion de incendios.
. Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores y elementos de la instalacion, asi como su ubicaciéon y
montaje.
. Comprobar instalacion y trazado de lineas eléctricas, comprobando su alineacion y sujecion.
. Verificar la red de tuberias de alimentacion a los equipos de manguera y sprinklers: caracteristicas y
montaje.
Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: caracteristicas, ubicacién y montaje.
Prueba hidraulica de la red de mangueras y sprinklers.
Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.
Comprobar funcionamiento del bus de comunicacion con el puesto central.
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ANEXO 5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- TECEDENTES Y DATOS GENERALES.

Objeto y autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud.
- Proyecto al que se refiere.

Descripcion del emplazamiento y la obra.

- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.

- Maquinaria de obra.

- Medios auxiliares.

AAAAAA}
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1

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
Identificacion de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Relacion de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su  control y reduccion.
Medidas alternativas y su evaluacion.

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que entrafian riesgos especiales.
Medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
5.2.- Otras informaciones Utiles para trabajos posteriores.

6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.-ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.-OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Su autora es Dfia MARIA ALVAREZ VILLALAIN, y su elaboracion ha sido encargada por el Ayuntamiento de Manquillos.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o una empresa y trabajadores auténomos, o
mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de base
para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizaran,
estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcion de su
propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2.-PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto Basico y de Ejecucion de 32 fase de reforma y ampliacion de planta baja del edificio de la Casa Consistorial para
acondicionar centro social municipal y reparacion en la Casa Consistorial en Manquillos
Arquitecto autor del proyecto MARIA ALVAREZ VILLALAIN
Titularidad del encargo AYUNTAMIENTO DE MANQUILLOS
Emplazamiento CALLE LA IGLESIA 1. MANQUILLOS- PALENCIA
Presupuesto de Ejecucién Material 13.932,77 EUROS
Plazo de ejecucién previsto 3 meses
Numero maximo de operarios 3
Total aproximado de jornadas 65

1.3.-DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra Directamente desde la via publica
Topografia del terreno Sensiblemente plana,
Edificaciones colindantes Edificacion de 1 planta
Suministro de energia eléctrica Red general
Suministro de agua Red general municipal
Sistema de saneamiento Red general municipal
Servidumbres y condicionantes Ninguna aparente

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, y
se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Demoliciones Demoliciones, picados y limpiezas
Movimiento de tierras Excavacion de zanjas de cimentacion.
Cimentacién y estructuras No interviene
Cubiertas No interviene
Albafileria y cerramientos Convencionales
Acabados Convencionales
Instalaciones Convencionales

1.4.-INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos que se indican en la tabla
siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

Duchas con agua fria y caliente.

Retretes.

OBSERVACIONES:1.- La utilizacién de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros auxilios que se indica en la tabla
siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:
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PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) CS Carrion de los Condes 979880245/ CS Jardinillos en Palencia | 17/23
979706610
Asistencia Especializada (Hospital) | Hospital General Rio Carrién 979167000 25
Carretera de Villamuriel, Palencia

1.5.-MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacion (no exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Magquinaria para movimiento de tierras X | Hormigoneras
x | Sierra circular X__| Camiones

Grua-torre X__| Cabrestantes mecanicos
x | Montacargas

1.6.-MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
X | Andamios Deben someterse a una prueba de carga previa.
moviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.

Los pescantes seran preferiblemente metalicos.

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.

Correcta disposiciéon de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.

LI Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.
apoyados Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposiciéon de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturdn de seguridad de sujeciéon Clase A, Tipo | durante el

montaje y el desmontaje.

x_| Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
| x_| Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = % de la altura total.
| x | Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:

1. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

I diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensién > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

|. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 Q.

2.-RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante
la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

x_| Derivados de la rotura de instalaciones existentes X__| Neutralizacion de las instalaciones existentes

| | Presencia de lineas eléctricas de alta tension | | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
aéreas o subterraneas de los cables

3.-RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificaciéon de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y
protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos
generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede
dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

Choques o golpes contra objetos

Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Cuerpos extrafos en los ojos

Sobreesfuerzos
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente
Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente
lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

No permanecer en el radio de accion de las maquinas permanente
Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente
Sefializacion de la obra (sefales y carteles) permanente
Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado
Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m permanente
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o ed. colindantes permanente
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A- 113B permanente
Evacuacion de escombros frecuente
Escaleras auxiliares ocasional
Informacién especifica para riesgos concretos
Cursos y charlas de formacion frecuente

Grua parada y en posicion veleta

con viento fuerte

Grua parada y en posicion veleta

final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Cascos de seguridad permanente
Calzado protector permanente
Ropa de trabajo permanente
Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo
Gafas de seguridad frecuente
Cinturones de proteccion del tronco ocasional

FASE: ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

Incendios por almacenamiento de productos combustibles

Golpes o cortes con herramientas

Electrocuciones

Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos permanente
Pasos o pasarelas permanente
Redes verticales permanente
Redes horizontales frecuente
Andamios (constitucién, arriostramiento y accesos correctos) permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente
Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con listén intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
Evitar trabajos superpuestos permanente
Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
Proteccién de huecos de entrada de material en plantas permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad frecuente
Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad permanente
Cinturones y arneses de seguridad frecuente
Mastiles y cables fiadores frecuente

FASE: ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacién de sustancias téxicas

Quemaduras

Electrocucién

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios
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I
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION

Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
Andamios permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
Barandillas permanente
Escaleras peldafeadas y protegidas permanente
Evitar focos de inflamacion permanente
Equipos auténomos de ventilacion permanente
Almacenamiento correcto de los productos permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasional
Mascarilla filtrante ocasional
Equipos auténomos de respiracion ocasional

FASE: INSTALACIONES

RIESGOS
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalacion de sustancias téxicas
Quemaduras
Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Electrocuciones
Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambiente pulvigeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE

ADOPCION

Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente
Proteccion del hueco del ascensor permanente
Plataforma provisional para ascensoristas permanente
Realizar las conexiones eléctricas sin tension permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EMPLEO
Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasional
Mascarilla filtrante ocasional

4.-RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de
referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D.
1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura, sepultamientos y
hundimientos

Elementos de proteccién

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension

Sefalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).

Pérticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por inmersion Que requieren el montaje y desmontaje de elementos

prefabricados pesados

5.-PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.-ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

En el Proyecto a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se han especificado una serie de elementos que han sido
previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparacién del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez
colocados, también serviran para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
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UBICACION ELEMENTOS PREVISION
Cubiertas Ganchos de servicio No
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) No
Barandillas en cubiertas planas No
Gruas desplazables para limpieza de fachadas
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) No
Pasarelas de limpieza No
OBSERVACIONES:
6.-NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.
GENERAL
[ Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-
95
[1 Reglamento de los Servicios de Prevencion. RD 39/97 17-01-97 M.Trab.  31-01-
97

[1 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. RD 1627/97 24-10-97 Varios  25-10-
(transposicién Directiva 92/57/CEE) 97

[] Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-

97

[1 Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86 M.Trab. 13-10-8

Correccion de errores. - - - 6
31-10-8

6

[1 Modelo de notificacion de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-8
7

[1 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion. Orden 20-05-52 M.Trab. 15-06-5
Modificacion. Orden 19-12-53 M.Trab. 2
Complementario. Orden 02-09-66 M.Trab. 22-12-5

3

01-10-

66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 - -- 25-08-7
8

[1 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09-03-71 M.Trab. 16-03-7
Correccion de errores. - - - 1
(derogados Titulos |y Ill. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 06-04-7

1

[1 Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica. Orden 28-08-79 M.Trab. -
Anterior no derogada. Orden 28-08-70 M.Trab. 05—09-
Correccion de errores. - - - 09-70
Modificacion (no derogada), Orden 28-08-70. Orden 27-07-73 M.Trab. 17-10-7
Interpretacion de varios articulos. Orden 21-11-70 M.Trab. 0
Interpretacion de varios articulos. Resolucion 24-11-70 DGT

28-11-

70

05-12-

70

[1 Sefializacion y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -
[1 Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-8
9

[1 Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacion manual de cargas RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-
(Directiva 90/269/CEE) 97

[1 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31-10-84 M.Trab. 07-11-8
Correccion de errores. - - - 4

22-11-8

4

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-8
7

Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-8
7

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. ----80

Regulacion de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-8
3
Formacién de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-7
1
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[1 Condiciones comerec. y libre circulacion de EPI (Directiva 89/686/CEE). RD 1407/92 20-11-92 MRCor. 28-12-
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacion. RD 159/95 03-02-95 92
Modificacion RD 159/95. Orden 20-03-97 08-03-

95
06-03-
97
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[1 Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual. RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-
(transposicion Directiva 89/656/CEE). 97

[1 EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR  23-06-
97

[1 Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccion/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-
97

[1 Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-
97

[1 Especificaciones calzado proteccion uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-
97

[1 Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-
97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

[1 Disp. min. de seg. y salud para utilizacion de los equipos de trabajo RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-
(transposicion Directiva 89/656/CEE). 97

[1 MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién Orden 31-10-73 Ml 27-31-
12-73

[1 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion. Orden 26-05-89 MIE  09-06-
89

[1 Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77 Ml 14-06-7
Correccion de errores. - - - 7
Modificacion. Orden 07-03-81 MIE 18-
Modificacion. Orden 16-11-81 - 07-77
14-03-8

1

[1 Reglamento Seguridad en las Maquinas. RD 1495/86 23-05-86 P.Gob. 21-07-8
Correccion de errores. - - - 6
Modificacion. RD 590/89 19-05-89 M.R.Cor. 04-10-8
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden 08-04-91 M.R.Cor. 6
Modificacién (Adaptacion a directivas de la CEE). RD 830/91 24-05-91 M.R.Cor. 19-05-8
Regulacion potencia acustica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). RD 245/89 27-02-89 MIE 9
Ampliacion y nuevas especificaciones. RD 71/92 31-01-92 MIE  11-04-
91

31-05-

91

11-03-8

9

06-02-

92

[1 Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor.  11-12-
92

[1 ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra. Orden 28-06-88 MIE 07-07-
Correccion de errores, Orden 28-06-88 - - - 88
05-10-

88

[1 ITC-MIE-AEM4. Gruas moviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-
96

Palencia, julio de 2021
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3% FASE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y
REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL, EN MANQUILLOS.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
32 FASE DE REFORMA Y AMPLIACION
DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE
LA CASA CONSISTORIAL PARA
ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL
MUNICIPAL Y REPARACION EN LA

CASA CONSISTORIAL
(MANQUILLOS- PALENCIA)

Obra Diputacion n° 58/21 OD
Cdodigo CPV (Reglamento 213/2.008): 45453000-7

Il. PLANOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

JULIO 2021
ALVAREZ ALVAREZ VILLALAN MARIA-
SITUACION: CALLE LA IGLESIA 1. MANQUILLOS- PALENOVALLALAIN MARIA - 71932121N
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MANQUILLOS 71932121N RO 2021.0824 193323

ARQUITECTA: MARIA ALVAREZ VILLALAIN

MARIA ALVAREZ VILLALAIN. Arquitecta COAL 3505. C/ Becerro de Bengoa 8 A, 3° L. Palencia. 689101773. maria.alvarez@mavarquitectura.es
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CUADRO DE SUPERFICIES ZONA

DE ACTUACION
ZONA SUP. UTIL

Salon usos milltiples 37.72 m2
Consulta médico 12.93 m2
Vestibulo 2 5.71 m2
Aseo 2 3.30 m2
TOTAL SUP UTIL ACTUACION 59.66 m2
TOTAL SUP CONST. ACTUACION 85.70 m2
TOTAL ACTUACION PATIO 86.72 m2
T _

1.94

N
——220

[—1.53

-0.35m

¥

ESQUEMA DEMOLICIONES PREVISTAS FASE |

DEMOLICIONES PLANTA BAJA E 1/200

ZONA DE ACTUACION

=== == == HUMEDADES EN MUROS O TABIQUES

SOLERA EN PATIO

KA

APLACADO DE ZOCALO EN FACHADA DE PATIO

ASEO EXISTENTE

CONSULTA MEDICO

SOLADOS Y RODAPIES
ﬁ * FALSOS TECHOS
=
CUADRO ELECTRICO

<
20z
PATIO
s.86.72m2
A
_ ? > 11.07 t 12.39 ]
3.92 1.00 6.15
-020m | -030m | 0.10m _
. . /
EX } 8.82 1.44 _
2 1.40 361
3.19 S.U.330m2 ‘ ([ /
te] E o
& o ) & 1.99 ° SALON DE USOS MULTIPLES SEZ 1 1 ‘
) o CONSULTA MEDICO & VESTIBULO 2 2 S.U.37.72m2 .30 H 5 5 3
© S sU.1283m2 < S.U.571m2 N ‘ H:2.75m T 1l « 0.60 o 4
H:2.73m 0.54 08— 1 :
<
©
Q ‘ s & VESTIBULO 1 % ]
2 25.0.313m2g 7 g
‘ e ]
3.34 9.3600 0 § 3.74
030m
e _ // / / /
030 Z _
0.63
N 063 £0.00 m
~| 07071260 o_eol ‘15.60 |—0A92~l—1.00a[-—2,50 L1.00rl——1.65—-L1.oo~l——1.47—-L1.oo L 1.99 1.15 2.10 | 0.95#1.174170.95 1.3541

ESTADO ACTUAL PLANTA

BAJA PREVIO A LA

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA FASE |

i 24,06
d

E 1/100

PLANTA ALTA
+3.45m

SECCION A-A ESTADO ACTUAL
(PREVIO EJECUCION FASE I)

PATIO

E 1/100
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE "3? FASE DE REFORMA Y AMPLIACION DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL

PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL" EN MANQUILLOS. Obra Diputacion: 58/21 OD
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PLANTA BAJA Y SECCION A-A

CALLE LA IGLESIA N° 1 - MANQUILLOS
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ESQUEMA INSTALACION DE SANEAMIENTO %f/l//l/ll/llf/l///l/////l/l/mf%
- ]
CUADRO DE SUPERFICIES ZONA LEYENDA DE SANEAMIENTO | 1o %
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ZONA SUP. UTIL = SUMIDERO SIFONICO DE FUNDICION % 3 %
Sa|0n 505 myltl |eS 38 00 ARQUETA DE SANEAMIENTO %/ g
— u Ultip - m2 % -0.20m WW_WWWMWWWWW
Vestibulo 9.50 m2 N F—153—+——195—— e e
Aseo accesible 7.54 m2 % h - é a
Ase0 2 482 m % AN | 26
TOTAL SUP UTIL ACTUACION 59.86 m2 g N % g S = E
TOTAL SUP CONST. ACTUACION 85.70 m2 Z g ‘lz 3 § E
| | - <=
3 l]e AN | 25 | =2
- o3 7 i Z <
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g N [ O g |5z
/] =3 <
i AN i s 2, 38
i \ 3S|ol 4 <
% E> Sasm PVC @%0mm  -0.35 <] % j | -
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-~ 7
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RECIBIDO CERCOS PUERTAS ASEOS o Cz) N
NOTA: En este proyecto denominamos "ESTADO ACTUAL" al estado que se tiene previsto | = o o
A en el edificio a la finalizacion de las obras de construccion de la 2* FASE tramitadas y fﬁ <€ ;
cc en expediente independi > < g z
ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA A LA Se hace conslarquegla fecha de redacf:ién del presente Proyecto af’m no habian SECCION A-A ESTADO ACTUAL O a :
comenzado las obras nide la 12 FASE nide la 22 FASE de construccién por lo que . X <|>5 4
A FINALIZACION OBRAS FASE | E 1/100 o ao|g <
<

FINALIZACION DE LAS OBRAS DE LA FASEI E 1/100 el "ESTADO ACTUAL" queda definido en el presente expediente del modo expresado.
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CUADRO DE SUPERFICIES ZONA
DE ACTUACION
ZONA SUP. UTIL
Salon usos milltiples 38.00 m2
Vestibulo 9.50 m2
Aseo accesible 7.54 m2
Aseo 2 4.82 m2
TOTAL SUP UTIL ACTUACION 59.86 m2
TOTAL SUP CONST. ACTUACION 85.70 m2
TOTAL ACTUACION PATIO 85.23 m2

REVESTIDO DE
LADRILLO PERF

MURO CON 1/2 PIE
‘ORADO TOSCO.

8
3
——220

1.95

1.53 +
h

9.94

REFUERZO HUECOS CON
CARGADERO HEB-160

SUSTITUCION DE FALSO TECHO
POR PLACAS DE YESO LAMINADO

NUEVA PUERTA DE ACCESO
A PATIO DE PVC BLANCO

2|75

SUSTITUCION DE PAVIMENTO Y
RODAPIES DE GRES

VY

CALLE % T Bf; 2 | | [rato
/ %
HM | \‘\ Wl MH\HHMH i H
SECCION A-A ESTADO ACTUAL
A FINALIZACION OBRAS FASE Il E 1/100

MEMORIA DE CARPINTERIA EXTERIOR
E 1/50

2.20

~
IN
>
PATIO usos MULTIPLES
$.85.23m CHAPADO DE PIEDRA CALIZA EN ZOCALO
Y JAMBAS DE FACHADA A PATIO (h=0.50 m)
-0.35m 0.35m
=] APERTURA DE HUECO EN MURO
Y COLOCACION CARPINTERIA V1
SOLADO GRES PORCELANICO
ANTIDESLIZANTE EN TODAS LAS ESTANCIAS
A
10.92 | PUERTA PVC (2) 0,75x 2,20 m.
GUARNECIDO DE YESO EN PARAMENTOS PERSIANA Y CAPIALZADO PVC
3.77 00 2.76 55 184 VERTICALES DE SALON Y VESTIBULO
05m [ 0t3m | | I 005 m I 12.39 |
9 9.18 1.44
0.70 : Vi I ; 1.40 3.61 /
2 ; : e /
2 =
- Falso techo " B H /
h=2.50m ~ ./ 2
0.76 % ‘ /
[ ZI'KJLO;; Onéz USOS MULTIPLES % ,\ w 3
o3 .U, 38.00 m2 L , S 5 >
ASEC_—— 1~ 1l o 0.60 B w
s ACCESIBLE AN Falso techo 0.54 ‘ 08 = 1
N s.u/7.5¢ m2 CARGADEROS HEB 160 h=2.75m 1 1 o
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2 = o 0 A
@ i
\ ‘ | orem
80 3.74
“‘2& 063 ‘
0.6p 1 X 3 £0.00m
—jo70 0.60 . 260 L1,oo4|-—1.65—-L1.oo~l——1.47—-l»1.00 1.99 1.15 2.10 095L1 174095-1*1
= i 24.06
ENFOSCADO Y ALICATADO DE UMBRAL DE GRANITO EN LAS 3 POYATA INTERIOR DE MARMOL EN
PARAMENTOS VERTICALES ASEOS PUERTAS A ESPACIO EXTERIOR HUECOS EXISTENTES DE FACHADA
NOTA: En este proyecto denominamos "ESTADO ACTUAL" al estado que se tiene previsto
A en el edificio a la finalizacién de las obras de construccion de la 22 FASE tramitadas y

ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA A LA
FINALIZACION DE LAS OBRAS DE LA FASEII

E 1/100

contratadas en expediente independiente.

Se hace constar que a la fecha de redaccion del presente Proyecto alin no habian
comenzado las obras nide la 12 FASE nide la 22 FASE de construccion por lo que
el "ESTADO ACTUAL" queda definido en el presente expediente del modo expresado.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE "3? FASE DE REFORMA Y AMPLIACION DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL
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ARQUITECTO

CALLE LA IGLESIA N° 1 - MANQUILLOS

SITUACION

ESTADO ACTUAL. PREVIO EJECUCION FASE IIl.
PLANTA BAJA Y SECCION A-A
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ACOMETIDA A CUADRO GENERAL
DE DISTRIBUCION EXISTENTE

INSTALACION DE ELECTRICIDAD: II* FASE
ALUMBRADO: lII? FASE

ERMO-ACUMULADOR JUNKERS
LACELL EXCELLENCE DE 50L.

sy

MM

TN

~__ ACGESIBLE
TSU.754m2 p

STIBULO 2
U.9s0m2

SALON DE USOS MULTIPLES
S.U. 38.00 m2

FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SALUBRIDAD

NOTA: INSTALACIONES EN II? FASE. APARATOS SANITARIOS, AYUDAS
TECNICAS DE ACCESIBILIDAD Y TERMO ACUMULADOR EN Il FASE

PORTAL
EDIFICIO

PORTAL
EDIFICIO

NOTA: En este proyecto denominamos "ESTADO ACTUAL" al estado que se tiene previsto
en el edificio a la finalizacién de las obras de construccién de la 22 FASE tramitadas y =] SUMIDERO SIFONICO DE FUNDICION
contratadas en expediente independiente.

Se hace constar que a la fecha de redaccion del presente Proyecto aiin no habian
comenzado las obras nide la 12 FASE nide la 22 FASE de construccion por lo que (INSTALACION EJECUTADA EN LA 1° FASE DE CONSTRUCCION)
el "ESTADO ACTUAL" queda definido en el p i 3

[/
¥

.

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

CUADRO GENERAL (C.G.D. EXISTENTE)

= CUADRO SECUNDARIO DE DISTRIBUCION
— — — — CANALIZACION RED ELECTRICA
« INTERRUPTOR SIMPLE
~ INTERRUPTOR CONMUTADO
7~ TOMA DE CORRIENTE 16 A
s TOMA DE CORRIENTE 20 A
PUNTO DE LUZ
) (PLACALED CIRCULAR EMPOTRABLE 2225 mm,

18w, RENDIMIENTO 1.500 Lm, LUZ BLANCA
NEUTRA Y TRANSFORMADOR INDIVIDUAL)

v PUNTO DE LUZ SIMPLE
(RESERVA PARA FUTUROS PROYECTORES)

BLOQUE AUTONOMO ALUMBRADO DE EMERG.

05

ESQUEMA UNIFILAR CUADRO SECUNDARIO

Int. Mag. 100 A 4P L.GENERAL ZONA

o

S

<

E HO7V-K 2x6 mm2
]

<

°

<

£ %{9 Int. Dif. 40 A 30 mA 4P %ﬁ}
E

RZ1 2x10 mm2 HO7V-K 2x6 mm2

HO7V-K 2x4 mm2 L HO7V-K 2x4 mm2 L HO7V-K 2x2,5 mm:

Int. Mag. 16
A2p

Int. Mag. 20 Int. Mag. 20
A2pP A 2P

L1 Manguera 2 Manguera L1( Ho7Z1
RZ1 de 3x4 mm2) RZ1 de 3x4 mm2) (P25 mm2)

CALEFACCION TERMO-ACUMULADOR  ENCHUFES ALUMBRADO

ESTADO ACTUAL. PREVIO EJECUCION FASE IIl.
INSTALACIONES

CALLE LA IGLESIA N° 1 - MANQUILLOS

PLANO:

HO7V-K 2x2,5 mm2

1/100

ESCALA

LEYENDA DE SALUBRIDAD

E CONDUCTO DE EXTRACCION
<’7 ABERTURA DE ADMISION
4* ABERTURA DE EXTRACCION
éH» ABERTURA DE PASO

JULIO 2021

SITUACION
FECHA

LEYENDA DE FONTANERIA

<t LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA
—D<= LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA CALIENTE
TERMO-ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE

RED DE AGUA FRIA

— — — — REDDEAGUA CALIENTE
R GRIFO DE AGUA FRIA
——p GRIFO DE AGUA CALIENTE

AYUNTAMIENTO DE MANQUILLOS

PROPIEDAD

LEYENDA DE SANEAMIENTO-1

o

,,,,,,,,, CANALIZACION DE SANEAMIENTO
-——-@-——- BOTE SIFONICO INDIVIDUAL

LEYENDA DE SANEAMIENTO-2

ARQUETA DE SANEAMIENTO

=% __ CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE "3? FASE DE REFORMA Y AMPLIACION DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL

PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL" EN MANQUILLOS. Obra Diputacién: 58/21 OD
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CUADRO DE SUPERFICIES ZONA

DE ACTUACION
ZONA SUP. UTIL
Salon usos milltiples 27.65 m2
Zona barra 10.35 m2
Vestibulo 9.50 m2
Aseo accesible 7.54 m2
Aseo 2 4.82 m2
TOTAL SUP UTIL ACTUACION 59.86 m2
TOTAL SUP CONST. ACTUACION 85.70 m2
TOTAL ACTUACION PATIO 85.23 m2

REVESTIMIENTO INTERIOR TAPIAS
MORTERO MONOCAPA

179

LOSAS PIEDRA SOLADO PATIO

REVESTIMIENTO EXTERIOR FACHADA
A PATIO CON MORTERO MONOCAPA

PINTURA DE PARAMENTOS VERTICALES
DE YESO Y FALSOS TECHOS Y MOLDURAS

EJECUCION DE BARRA

MOLDURA PERIMETRAL DE ESCAYOLA o
EN SALON Y VESTIBULO

CARPINTERIA INTERIOR (P3)

MOSQUITERAS DE ALUMINIO LACADO EN
VENTANAS DE SALON DE USOS MULTIPLES

12.39

1.40

SALON DE USOS MULTIPLES

0 h

%;1 53 I 1.95 | T0m
= 9.00 )LbM »
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> =
X =N
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» \\\RC
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e
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377 1—1.00 —F 2.76 1.55 ——f—t—1. —
.05 T 013m | !
] — —h5
. I 4]
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076 4 SU. 482m2 | hRm =
—1.99
N @/ \
8 1 g W Hee
o | — T ) = <
== AN \otom
[ AsEo \ 8 N
F———— ACCESBLE | o ] S.U. 27.65 m2
\su.754m2 i // 026~ i m
[ ’ i N
NS i P3 I = ”—1 h
3.34= L+] F— ‘ 5
-0.13m

-0.30

0.63
orlo8 l—Lm| 0'69—16_ o [092-~1.00 [

L1.DOrL—1.65—-L1.00

——1.80

302

1.99

2.10

4—1.47—-'——1.00 L
24.06

0.60

3.74

L

3.97
5.54

| 0.95L1.17470.95‘I*1.23%‘70m

COLOCACION APARATOS SANITARIOS
Y ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD

A

CARPINTERIA INTERIOR: P1,P2,P3.

PLANTA BAJA
ESTADO REFORMADO

E 1/100

COLOCACION DE MOSQUITERAS EN
VENTANAS EXISTENTES DE SALON USOS MULTIPLES

275

.

7/
|

P‘LANTA BAJ.
+0.05
H‘ MMH ‘

I
I
SECCION A-A

ESTADO REFORMADO

.00

PATIO

E 1/100
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ARQUITECTO

CALLE LA IGLESIA N° 1 - MANQUILLOS

SITUACION

ESTADO REFORMADO. FASE IIl.
PLANTA BAJA Y SECCION A-A
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ESTRUCTURA DE MADERA A SANEADA Y LIMPIADA EN I* FASE

FALSO TECHO PLACAS YESO LAMINADO (IFFASE). VESTIBULO EN III° FASE.
MOLDURA DE ESCAYOLA PERIMETRAL EN VESTIBULO Y SALON (III* FASE)
MURO EXISTENTE A MANTENER

PICADO DE PAREDES REALIZADO EN I* FASE

ACABADOS INTERIORES GUARNECIDO Y LUCIDO EN IFFASE

ACABADOS INTERIORES PINTURA EN IIFFASE

VIDRIO TIPO CLIMALIT. 4+12+4 EXISTENTE A MANTENER

CARPINTERIA PVC C/BLANCO EXISTENTE A MANTENER

MOSQUITERA ALUMINIO LACADO BLANCO EN VENTANAS DE SALON (IlI* FASE)

CARPINTERIA INTERIOR P3 (2UD) EN III* FASE (CORREDERA CUELGUE CON
CARRIL OCULTO EN FALSO TECHO)

VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARENISCA NATURAL EXISTENTE A MANTENER

POYATA DE MARMOL e=2cm. (I FASE)

ZOCALO DEMOLIDO ENFOSCADO CON MORTERO HIDROFUGO (IPFASE)
LUCIDO CON YESO BLANCO (IFFASE)

MURO EXISTENTE A MANTENER
PICADO DE PAREDES REALIZADO EN I* FASE
ACABADOS INTERIORES GUARNECIDO Y LUCIDO EN IPFASE

SOLADO Y RODAPIE CERAMICO DE GRES 40 x 40 cm CLASE 5 SOBRE CAPA
DE MORTERO (IFFASE)

SOLERA DE HORMIGON EXISTENTE A MANTENER
RELLENO DE ZAHORRAS COMPACTADAS EXISTENTE A MANTENER

CIMENTACION EXISTENTE

TERRENO NATURAL

SECCION CONSTRUCTIVA.
ESTADO REFORMADO E 1/25

CARPINTERIA INTERIOR
DE MADERA Ill FASE

P1 P2

1UD. 2UD.

[— 0.83 — —0.73 —
aseo
accesible aseo2

CARPINTERIA DE HOJAS CIEGAS NORMALIZADAS EN MADERA DE
TABLERO RECHAPADO DE HAYA VAPORIZADA, CERCO Y
TAPAJUNTAS DE DM RECHAPADO CON HAYA VAPORIZADA,

P3

2UD.

Guia ientos cuelgue en acero
1 1

empotrada en falso techo
1 )

I

Remate lateral galce DM 150x30 mm.
con forma de "U" recibida en muro

I 1.25
acceso salon de

usos multiples

PUERTA CIEGA CORREDERA EN MADERA DE TABLERO
RECHAPADO DE HAYA VAPORIZADA .

CUELGUE CARRIL DESLIZANTE OCULTO EN FALSO TECHO DE
PLADUR. ZONA DE PASO LIMPIA SIN RIEL EN EL SUELO.

E 1/50
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TERMO-ACUMULADOR JUNKERS
ELACELL EXCELLENCE DE 50L.

PATIO|
$.85.2:

USOS M|
m2

ULTIPLES

RED DE ABASTECIMIENTO E:
I

ISTENTE
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LEYENDA DE SALUBRIDAD

E CONDUCTO DE EXTRACCION

<]i
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éH,

ABERTURA DE ADMISION
ABERTURA DE EXTRACCION
ABERTURA DE PASO

LEYENDA DE FONTANERIA

<t LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA
—><t LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA CALIENTE

(snwe)  TERMO-ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE

RED DE AGUA FRIA

— — REDDEAGUA CALIENTE

— GRIFO DE AGUA FRIA
——p GRIFO DE AGUA CALIENTE

LEYENDA DE SANEAMIENTO-1

5 CANALIZACION DE SANEAMIENTO

——©—— BOTE SIFONICO INDIVIDUAL

LEYENDA DE SANEAMIENTO-2

= CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADA

SUMIDERO SIFONICO DE FUNDICION
ARQUETA DE SANEAMIENTO

////////////

; ﬁw@ @

ZONA BARRA
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| SN | =
I\ Aeme /L — }‘ PVC 250mm ARQUETA
|\ s.U.7.54m2  / RN i P3 51x38 cm
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E—— T I

FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SALUBRIDAD

-

4

\\\\\\\\'

/ |

NOTA: EN ESTA III° FASE SE COLOCARAN APARATOS SANITARIOS, AYUDAS TECNICAS DE ACCESIBILIDAD, TERMO ACUMULADOR Y SANEAMIENTO Y FONTANERIA DE ZONA DE BARRA.
EN II? FASE SE REALIZARON EL RESTO DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA (ASEOS Y PATIO).

08

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE "3? FASE DE REFORMA Y AMPLIACION DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL

PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL" EN MANQUILLOS. Obra Diputacién: 58/21 OD
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FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SALUBRIDAD
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CUADRO DE SUPERFICIES ZONA

DE ACTUACION

ZONA SUP. UTIL
Salon usos milltiples 27.65 m2
Zona barra 10.35 m2
Vestibulo 9.50 m2
Aseo accesible 7.54 m2
Aseo 2 4.82 m2
TOTAL SUP UTIL ACTUACION 59.86 m2
TOTAL SUP CONST. ACTUACION 85.70 m2
TOTAL ACTUACION PATIO 85.23 m2

LEYENDA DE SEGURIDAD DE INCENDIOS

PATIO|
$.85.2:

USOS MULTIPLES
m2

EVACUACION

SENALIZACION DE SALIDA

RECORRIDO EVACUACION
@  ORIGEN DE EVACUACION
} SENTIDO DE EVACUACION

PLACA FOTOLUMINISCENTE SALIDA DE

PLACA FOTOLUMINISCENTE SIN SALIDA

PLACA FOTOLUMINISCENTE CON

LUMINARIA DE EMERGENCIA FL W .

EXTINTOR POLVO QUIMICO 21A-113B

ASEO 2
S.U.4.82m2

\ ASEO
ACCESIBLE
sU.754m2

| - _

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

N\
P
{ TERMO )
| soL
N =
N |/
7 1N\

7

N |7
VAN

VESTIBULO 2
S.U.9.50jm2

NN/
Yyl

SALON DE USOS MULTIPLES
8.U.27.65m2

’:‘
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(-

Recorrido maximo de evac

ZONA BARRA
$.U.10.35m2
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS. CTE DB-SI
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3% FASE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y
REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL, EN MANQUILLOS.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
32 FASE DE REFORMA Y AMPLIACION DE
LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA
CASA CONSISTORIAL PARA
ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL
MUNICIPAL Y REPARACION EN LA CASA

CONSISTORIAL
(MANQUILLOS- PALENCIA)

Obra Diputacion n° 58/21 OD
Cddigo CPV (Reglamento 213/2.008): 45453000-7

lll. PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

JULIO 2021
LVAREZ Firmado digitalmente
SITUACION: CALLE LA IGLESIA 1. MANQUILLOS- PALENCIA ' 'A 1N MARIA por ALVAREZ VILLALAIN
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MANQUILLOS N e oaa 2 2N
ARQUITECTA: MARIA ALVAREZ VILLALAIN -71932121N 19:34:15 +0200'
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3% FASE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y
REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL, EN MANQUILLOS.

PLIEGO DE CONDICIONES.

PLIEGO GENERAL
CAPITULOI
DISPOSICIONES GENERALES.

CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS.

CAPITULO Il )
DISPOSICIONES ECONOMICAS.
PLIEGO PARTICULAR

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES.

CAPITULO V )
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA.

CAPITULO VI
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
COMPROBACION DE LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

MARIA ALVAREZ VILLALAIN. Arquitecta COAL 3505. C/ Becerro de Bengoa 8 A, 3° L. Palencia. 689101773. maria.alvarez@mavarquitectura.es
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3% FASE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y
REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL, EN MANQUILLOS.

CAPITULOI
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular la ejecucion de las
obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la
legislacién aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas parte y el proyecto integro.
Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este la prelacion es:
Mediciones y Presupuestos.

Planos y

Pliego de Condiciones

La memoria.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de :sus especificaciones en
caso de omisién o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo
requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la Direccién facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento o precision
de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.° '
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenacion de la Edificacion, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, asi como las reflejadas en el Decreto 165/2006
de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio.

Como tal, vienen reguladas las funciones de:

- El Promotor.

- El Proyectista.

- El Director de Obra.

- El Director de Ejecucién de la Obra.

- El Coordinador de Seguridad y Salud.

- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificacion.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, asi como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta
de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio.

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacién aportada le resulta suficiente para la
comprensién de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Articulo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del Director de Ejecucién de la Obra.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendra a su disposicién el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran
las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun
estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes y otros parametros definidos en el
Proyecto por el Arquitecto o Director de Ejecucion de la Obra.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicion de la Direccion Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacién de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

MARIA ALVAREZ VILLALAIN. Arquitecta COAL 3505. C/ Becerro de Bengoa 8 A, 3° L. Palencia. 689101773. maria.alvarez@mavarquitectura.es
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3% FASE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y
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REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el
caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones
competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el
Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra
como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligaciéon o, en general, la falta de cualificaciéon suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los
trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y
acompanfara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccién y aspecto de las obras, aun cuando no
se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga
el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacién en el Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento
expreso de la propiedad, Promotor, toda variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del
total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, seglin sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las
érdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las érdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del
Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro
precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17 .- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la Direcciéon Facultativa,
sélo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en
los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director de Ejecucion de la Obra, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo
el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual
podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios
causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS
Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificacion, aparecen como tal recogidas en la LOE.

DANOS MATERIALES
Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderan frente a los propietarios y los
terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de division, de los siguientes dafios materiales
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepciéon de la obra, sin reservas o desde la subsanacién
de éstas:
a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y
la estabilidad del edificio.
b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la LOE.
El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucién que afecten a elementos de terminacién o
acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por
actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas
sin que pudiera precisarse el grado de intervenciéon de cada agente en el dafio producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo
caso, el promotor respondera solidariamente con los demas agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el
edificio ocasionados por vicios o defectos de construccion.
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Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece
en la Ley de Ordenacién de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria
en la promocién, actien como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras
figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los célculos, estudios, dictdmenes o informes de otros profesionales, seran directamente responsables de
los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin perjuicio de la repeticién que pudieran ejercer contra sus
autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta
de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o
juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas partes o instalaciones de la
obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que
hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumird las responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la
distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas legislacion
aplicable a la compraventa.
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EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecucién de la obra. El Director de la Ejecucion de las Obras podra exigir su modificacion o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales
que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerara a cargo del Contratista e incluidos
en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Director de las Obras y una vez esto haya dado su conformidad
preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la
omision de este tramite y los defectos de la falta de supervision del replanteo se deriven.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado este
ultimo obligado a comunicar fehacientemente a la direccién facultativa, el comienzo de las obras con una antelaciéon minima de
quince dias.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta a la direccion facultativa del comienzo de los trabajos al menos
con quince dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion por la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27 .- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecucién de las obras, el Contratista General debera dar todas las
facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién
de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva el director de la ejecucion de las obras.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los
trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccién de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le sera consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgard una prorroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra, en
escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en
los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa
la carencia de planos u 6rdenes de la Direccién Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se
le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, en funcién de las atribuciones que les confiere a cada técnico la
LOE, y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 32.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecuciéon o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete a la direccién
facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre
se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de la ejecucion de las obras advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retnen las condiciones preceptuadas, ya
sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion
ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 33.- Si el director de la ejecucion de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al
Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario
seran a cargo de la Propiedad.
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DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 34.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una procedencia
determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al director de la ejecucién de
las obras una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 35.- A peticion del director de las obras o, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la
antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 36.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el director de ejecucion de
las obras o, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y
los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o
no tuvieran la preparaciéon en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el director de la ejecucion de las obras dard orden al Constructor de
sustiuirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido
cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a
cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 39.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 40.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacién del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer
término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la
buena construccién.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 41.- La recepcién de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y
terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara
constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracion de la recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el
plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar
en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecucion de la obra y la
documentacion justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecua a las
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo
para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su
terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion efectuada por escrito al
promotor. La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 42.- Esta se realizard con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o
Arquitecto Técnico. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con
funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL
Articulo 43.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la
documentacion final de las obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicacién , que se facilitara a la Propiedad.
Esta documentacion, junto con la relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion, constituira el Libro del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura),
ha ser encargada por el promotor, y sera entregada a los usuarios finales del edificio.

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Cédigo Técnico de la Edificacion se compone, al menos, de:

- Libro de érdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.

- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda

La documentacion del seguimiento de obra serad depositada por el director de ejecucion de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que debe ser
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de
ejecucion en su colegio profesional, o en su caso en la Administracién Publica competente.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de
la ejecucién de la obra certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de
buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad con el proyecto objeto de la
licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa.

- Relacién de los controles realizados, y sus resultados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construccion de las obras adjuntas a las certificaciones parciales se
entienden valoraciones a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como medicion definitiva.

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el director de la ejecucion de las obras
a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion por
triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la LOE)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca
debera ser inferior a nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el
uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la
contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcién definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacién del Constructor de reparar a su cargo
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran soélo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor los plazos y formas en
que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de
la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego
de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en este Pliego de
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segin lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva
recepcion.
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CAPITULO I )
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento
puntual de sus obligaciones de pago

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depésito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total
de contrata.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el deposito o la retencion se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares.

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se
especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones
particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma, debera depositar en el punto y
plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza
definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la
adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condiciéon expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no
excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y dentro de él debera presentar el
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el
deposito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra
realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que
tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados
en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada
el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecucién de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho
el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57 .- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos.

Se consideraran costes directos:
Todos los costos de ejecucion de unidades de obra correspondientes a materiales, mano de obra y maquinaria que son
imputables a una unidad de obra en concreto. (suprimir desde aqui lo rojo)

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecuciéon de la
unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencién y proteccion de accidentes y
enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los costos de ejecucion de unidades de obra no imputables a unidades de obra en concreto, sino al conjunto o parte de la
obra. Tendremos por este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y Construcciones provisionales a pie
de obra, personal técnico, administrativo y varios.

Estos costos se evaluaran globalmente y se repartiran porcentualmente a todos los costos directos de las respectivas
unidades de obra.

Articulo 58.- El total de la medicién de los precios unitarios multiplicados por su medicién constituiran los gastos endégenos,
siendo los exdgenos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos generales de la empresa. A estos
efectos se consideran que dentro de estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de costos empleada en la Base
de Precios de la Junta de Extremadura.

A la totalidad de los gastos se le afiadira el Beneficio Industrial y a la suma de lo anterior el iva correspondiente al tipo de
obra de acuerdo con el Reglamento del [.V.A.
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PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios soélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira,
en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de
uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no
podré bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion de los
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Articulo 62.- No habra revisién de precios salvo pacto en contra, y se reflejara en el contrato de obra en cuyo caso la formula
de revision igualmente aparecera especificada.

Articulo 63.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el incremento
no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100
(3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revisién de acuerdo
con la formula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte
por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 64.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene
por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservacion sera responsable el Contratista.

EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS.
El promotor, facilitara al Director de Ejecucion de la Obras, copia del Contato, al objeto de proceder con el control econédmico de la obra.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 73.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito
la ejecucién de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos
en el contrato. Tampoco se admitirdan aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del
Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una
reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 74.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-
Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera
conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucién, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 75.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta
la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario,
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion.
En ninguin caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra disponer de dicho
importe para menesteres distintos del de reconstruccién de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al importe de los
dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que
suponga la indemnizacién abonada por la Compaiiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro,
que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si
nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pélizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion, segun se
describe en el Art. 81, en base al Art. 19de laL.O.E.
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CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 76.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en
el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-Director, en
representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucién del contrato,
esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del Contratista,
no debera haber en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y
para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 77.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacién de repararlos y conservarlos
para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacién, reponiendo los que se hubiesen
inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales
que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el
Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, ocupacion de via publica,
acometidas provisionales vallas publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 78.-
El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se
establece en la LOE.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata,
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser
aprobado por la Direccién de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no retna las condiciones exigidas por la buena
practica de la construccién.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad
necesarias, a juicio de la Direcciéon Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones
exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con
arreglo a las buenas practicas de la construccién, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificaciéon de la Direccion General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion
ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte del Proyecto de Ejecucién.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR
UNIDADES DE OBRA
PLIEGO PARTICULAR

Las unidades de obra se ejecutaran conforme se describe en el estado de mediciones midiéndose de acuerdo con los criterios alli
empleados. Tan solo se debe describir lo que se desarrolle o lo que haga referencia a temas de seguridad en la ejecucién de los
trabajos, a replanteos y/o control de calidad si se considera necesario.

No obstante, si no se ha descrito en Mediciones, se puede dejar lo que viene a continuacion.
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Articulo 5.- Movimiento de tierras.

5.1. Explanacion y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos
que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

5.1.1. Ejecucioén de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavaciones ajustandose a las
alienaciones pendientes dimensiones y demas informacién contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se aceptara para su
utilizacion posterior en proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la
formacion de rellenos y demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las zonas previstas dentro del solar,
o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningin material excavado sin previa autorizacién. Durante las diversas etapas de la
construccion de la explanacion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presion
directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones
colindantes y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de
vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por
debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran con material analogo al existente,
compactandose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas proximas al
terreno desbrozado.
5.1.2. Medicion y abono.

La excavacién de la explanacién se abonara por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de
concluidos. La medicién se hara sobre los perfiles obtenidos.

5.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras andlogas. Su ejecucién incluye las operaciones de
excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a deposito o lugar de
empleo.

5.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se
puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion o se
modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a
nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podra modificar la profundidad, si la vista de las
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existirdn puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del
area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido
la madera para una posible entibacion.

La Direccién Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacién de la zanja, aunque sea distinta a la de
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando
los medios de entibacion, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccion Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la
zona de excavacion, colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desaglie que sean
necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el
fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier
elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenandose con material
compactado o hormigon.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacién no sera mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8
dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacién de la zanja para cimentacién, se hard una revisiéon general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran
depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como minimo,
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios existentes.

5.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacién de cimientos se profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o
subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacién de las armaduras de cimentacién, se dispondra de una capa de
hormigon pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.
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5.2.3. Medicion y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de
finalizados los mismos.

5.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extension o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para
relleno de zanjas y pozos.

5.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El
espesor de estas tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de
compactacion exigido.

La superficie de las tongadas serad horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos por ciento. Una vez
extendida la tongada, se procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido dptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se
tomaran las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicion de mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se procedera a la compactacién mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucidon debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su
composicion. Si ello no es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma que se
concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizaréd en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se
seguird con la excavacién y extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificandose
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las
primeras y se captaran y conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacién de este material o su
consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdés de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es
de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la dltima se haya secado, o se
escarificara afiadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

5.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de
compactar el terreno.

Articulo 6.- Hormigones.

6.1. Dosificaciéon de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén
de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

6.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo mismo
que todas las demas para la fabricacion y puesta en obra del hormigén habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién seran del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los
distintos tamafios de aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigdon admitira una tolerancia de veinte
milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un
hormigén de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se habra cargado de una parte de la cantidad de agua
requerida por la masa completandose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo que no debera ser inferior a cinco
segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los aridos se
han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ningin caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se afiadan nuevas
cantidades de cemento, aridos y agua.

6.3. Mezcla en obra.
La ejecucién de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefialada para la mezcla en central.

6.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rdpidamente como sea posible. En ningiin caso se tolerara la colocacion
en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones coénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su transporte a obra debera realizarse
empleando camiones provistos de agitadores.

6.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la fabricacion del hormigoén, su puesta en obra y su
compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a
gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas,
cuidando especialmente los sitios en que se retne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y
la separacion entre las armaduras.
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En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de modo que el avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su altura y procurando que el frente
vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

6.6. Compactacion del hormigén.

La compactaciéon de hormigones debera realizarse por vibracién. Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto
se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberan sumergirse
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras
estén sumergidos en el hormigon. La aguja se introducira y retirara lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este
efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos
sucesivos de inmersién no sera superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una
humectacion brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm.
de la pared del encofrado.

6.7. Curado de hormigon.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén a un proceso curado segun el tipo de cemento
utilizado y las condiciones climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso debera mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga
o vibraciones, que puedan provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigén se mantendran
humedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el conglomerante
empleado fuese cemento Portland 1-35, aumentandose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento mas lento.

6.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion ¢ dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccién de los maximos
esfuerzos de compresién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran juntas abiertas durante algun tiempo, para que las
masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera ser el necesario para que, en su dia, puedan
hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigén. Se
procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

6.9. Terminacién de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto
a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién sera la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

6.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptdndose las medidas necesarias para impedir
la entrada de la lluvia a las masas de hormigdn fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la
superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacién de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura maxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la
segregacion de los componentes del hormigén. Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrara sin que las armaduras ni los
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento
adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o suba de 40°C, o lo vaya a hacer en las préximas
48 h. Se podran utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuaciéon mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido
mas de 48 h. se tratara la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizara manteniendo humedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias.
Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

6.11. Medicion y Abono.

El hormigén se medird y abonara por metro cubico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado
de superficies vistas. En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se medira entre caras de terreno excavado. En el
caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado,
etc., se medirad de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades
y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el
encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma medicion del hormigén por metro clbico o por metro cuadrado. En el
precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigén.

Articulo 7.- Morteros.

7.1. Dosificaciéon de morteros.
Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso
para la ejecucion de las distintas unidades de obra.

7.2. Fabricacién de morteros.
Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

7.3. Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medira y abonara por metro ctbico, obteniéndose su precio
del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.
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Articulo 8.- Encofrados.

8.1. Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias para
que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de
compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni durante
su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran sdlidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique
con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz libre se dispondran con la contra flecha necesaria
para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién del agua contenida en el
hormigoén, y se limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado
adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje seguin un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y , por Ultimo la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el
encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos;
las lineas de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocaciéon de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las
superficies

El vertido del hormigén se realizara a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operaciéon de vertido y vibrado, y tener la rigidez
necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
De 0.11a0.20
De 0.21a0.40
De 0.41 a0.60
De 0.61a1.00
Mas de 1.00 0
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30

2000 WN

8.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, asi como
otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicion necesaria para que en ningin momento los movimiento locales,
sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

8.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a
menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de
endurecimiento del hormigdn. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes de los dos dias con
las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de
resistencia, elemento de construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos
que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hara de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de cunas, gatos;
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los demas casos,
siempre con la aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa
aprobacién de la D.F. Se procedera al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas,
realizando entonces la comprobacion de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

8.4. Medicién y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigdén, no siendo de abono las
obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujeciéon o apeos necesarios para mantener el encofrado en
una posicion correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los desencofrantes y las
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la
unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la
medicién del hormigén.

Articulo 9.- Armaduras.
9.1. Colocacioén, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
(EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.
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9.2. Medicion y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los
planos de ejecucién, por medicién de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando
los pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros empleados.

En ningun caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicién efectuada en
el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocacion en obra, incluido el alambre para
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 10. Estructuras de acero.

10.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

10.2 Condiciones previas.
Se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas
Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.
Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estaran protegidas contra la corrosién con pinturas adecuadas.

10.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

10.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas

No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicion de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.

Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmoésfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la
separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordén se eliminara la escoria
con piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a
golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su limpieza y proteccién antioxidante, para realizar por ultimo el
pintado.

10.5 Control.
Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.
Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

10.6 Medicion.
Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios
establecidos en las mediciones.

10.7 Mantenimiento.
Cada tres afios se realizard una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de conservacién y su proteccién
antioxidante y contra el fuego.

10.8 Durabilidad
1. Ha de prevenirse la corrosion del acero mediante una estrategia global que considere en forma jerarquica al edificio en su conjunto
(situacion, uso, etc.), la estructura (exposicion, ventilacion, etc.,), los elementos (materiales, tipos de seccion, etc.,) y, especialmente,
los detalles, evitando:
a) La existencia de sistemas de evacuacion de aguas no accesibles para su conservacion que puedan afectar a elementos
estructurales.
b) La formacién de rincones, en nudos y en uniones a elementos no estructurales, que favorezcan el depésito de residuos o
suciedad.
c) El contacto directo con otros metales (el aluminio de las carpinterias de cerramiento, muros cortina, etc.).
d) El contacto directo con yesos.
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2. En el proyecto de edificacion se indicaran las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosion, de acuerdo con
las condiciones ambientales internas y externas del edificio. A tal fin se podra utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997, tanto
para la definicion de ambientes, como para la definicién de las especificaciones a cumplir por las pinturas y barnices de
proteccion, asi como por los correspondientes sistemas de aplicacion.

3. Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicacion se
realizara dentro del periodo de vida util del producto y en el tiempo indicado para su aplicaciéon, de modo que la proteccion quede
totalmente terminada en dichos plazos.

4. A los efectos de la preparaciéon de las superficies a proteger y del uso de las herramientas adecuadas, se podra utilizar la
norma UNE-ENV 1090-1: 1997.

5. Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someteran a un cepillado metalico que elimine la cascarilla de
laminacion y después se deben limpiar para quitar el polvo, el aceite y la grasa.

6. Todos los abrasivos utilizados en la limpieza y preparacién de las superficies a proteger, deben ser compatibles con los
productos de proteccién a emplear.

7. Los métodos de recubrimiento: metalizacion, galvanizacion y pintura deben especificarse y ejecutarse de acuerdo con la
normativa especifica al respecto y las instrucciones del fabricante. Se podra utilizar la Norma UNE-ENV 1090-1: 1997.

8. Se definiran y cuidaran especialmente las superficies que deban resistir y transmitir esfuerzos por rozamiento, superficies de
soldadura y para el soldeo, superficies inaccesibles y expuestas exteriormente, superficies en contacto con el hormigén, la
terminacion de las superficies de aceros resistentes a la corrosién atmosférica, el sellado de espacios en contacto con el
ambiente agresivo y el tratamiento de los elementos de fijacion. Para todo ello se podra utilizar la Norma UNE-ENV 1090-1: 1997.
9. En aquellas estructuras que, como consecuencia de las consideraciones ambientales indicadas, sea necesario revisar la
proteccion de las mismas, el proyecto debe prever la inspecciéon y mantenimiento de las protecciones, asegurando, de modo
permanente, los accesos y el resto de condiciones fisicas necesarias para ello.

Articulo 11 Estructura de madera.

11.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.

11.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.
- Estara tratada contra insectos y hongos.
- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15%
de su peso en agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un 35% menos que la verde.
- No se utilizard madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

11.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tomillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

11.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacion y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano.

con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacién y en orificio previamente practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metélicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones,
estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e
indeformable.

11.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexiéon, cortadura, traccion; se determinard su dureza, absorcion de
agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminucion
del contenido de humedad.

11.6 Medicion.
El criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por lo que se seguiran siempre las indicaciones expresadas en las
mediciones.

11.7 Mantenimiento.
Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observara periédicamente para prevenir el ataque de xil6fagos.
Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 12. Canteria.

12.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacién, utilidad, ...etc, utilizados en la construccion de edificios,
muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misién resistente sino
solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
. Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, y que por su
colocacion se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso estara comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicion de mortero.
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en
bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena.
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Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o
bien alterandolo. Esta denominacion sera independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo
de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
L] Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, que por su
colocaciéon se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso de las piezas permitira la colocacion a mano.
L] Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una o
mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
. Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bévedas y otros. Normalmente tienen misién decorativa, si bien en otros casos ademas tienen mision resistente.

12.2 Componentes.
. Chapados

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
. Mamposterias y sillarejos

- Forma irregular o lajas.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
L] Sillerias

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
L] Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

12.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacién de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

12.4 Ejecucion.
- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.
- Volcado de la piedra en lugar idéneo.
- Replanteo general.
- Colocacioén y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccién facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.
- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.
- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o no).
- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicién.
- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
- Limpieza de las superficies.
- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plasticos u otros
elementos.
- Regado al dia siguiente.
- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.

12.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.
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12.6 Seguridad.
Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion del Ayudante
Se utilizaran las herramientas adecuadas.
Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.
Se utilizara calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento II.

12.7 Medicion.
Los chapados se mediran por m? indicando espesores, 6 por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m?.
Los solados se mediran por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se mediran por metros lineales.
Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

12.8 Mantenimiento.
Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de agua.
Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.
Se evitara la caida de elementos desprendidos.
Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizaran con productos idéneos las fabricas que estén en proceso de descomposicién.
Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 13.- Albaiileria.

13.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El
humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con
los demas elementos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o
marcas hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleara un mortero de 250 kg. de cemento 1-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el
trabajo se regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicion se hara por m?2

descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregon”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de dilatacion seran las estructurales, quedaran arriostradas
y se sellaran con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque
no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard una junta de 2 cm. que se rellenarad posteriormente con
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios
realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de ¥ ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.

, seguin se expresa en el Cuadro de Precios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas

13.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos colocandolos de canto, con sus lados mayores formando
los paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de cemento. Su construccion
se hara con auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos,
se colocaran previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y nivelados. Su mediciéon de hara por metro
cuadrado de tabique realmente ejecutado.

13.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicién y ejecuciéon analogas a las descritas en el parrafo 6.2.
para el tabicon.

13.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucién y medicién analogas en el parrafo 6.2.

13.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso previamente que servirdn de guia al resto del
revestimiento. Para ello se colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetandolos
con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para lo cual se tendera una
cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones
se regara el paramento y se echara el yeso entre cada regioén y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para
ello, seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el
guarnecido con las maestras.
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Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion
cuando este "muerto’. Se prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que
vaya espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del
enlucido. En todas las esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su colocacién se hara por medio de un
renglén debidamente aplomado que servira, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se hard por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el
precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En el precio se incluiran asi
mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

13.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extendera
sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie
quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono serad por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente comprendera todas las operaciones y medio
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos
prescritos en este Pliego.

13.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de
500 kg. de cemento por m® en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar hiumeda la superficie de la fabrica
antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigén se picaran,
regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando
echar una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ira regularizando al mismo tiempo que se
coloca para lo cual se recogera con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volvera a extender
una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al
emprender la nueva operacién habra fraguado la parte aplicada anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre la junta
de unién antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el
caso de que la superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direcciéon Facultativa, se humedeceran diariamente
los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especificadas en la
Documentacién Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguiran los criterios
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuacién de su
amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:
Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accion lesiva de agentes atmosféricos de
cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultdneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en éptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no
se admitira la adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, sera necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este
espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros
entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras
en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de
discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspendera la ejecucion; se
comprobara, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con
lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y calidos, se
suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra hiumeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya
fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

13.8. Formacioén de peldaiios.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.
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Articulo 14. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.

14.1 Descripcion.
Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la
cubierta o cerramiento superior de un edificio.

14.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definiciéon del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos
sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacién grafica de la disposicion de los diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los
futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacion normativa alguna. Escala adecuada para la compresién
del detalle. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las sefialadas por el
fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de
los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segln sea el tipo de faldon a ejecutar, debera estar ejecutada la estructura que servira de soporte a los elementos
de formacion de pendiente.

14.3 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracion de los faldones de cubierta, con las limitaciones
que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:
- Madera
- Acero
- Hormigén
- Ceramica
- Cemento
- Yeso

14.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion estructural para conformar las
pendientes de evacuacién de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la
formacién de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacién, asi como de permitir la
circulacion de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metdlicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos
lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera, prefabricados de hormigén, etc.) El material de
cubricién podra anclarse a las correas (0 a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los
elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se
colocara el material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

¢) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos
queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de
bovedillas y capa de compresion de hormigdn, o bien un tablero de madera, cerdmico, de elementos prefabricados, de paneles o
chapas metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. Las viguetas podran ser de madera, metalicas o de hormigén
armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metalicas llevaran la correspondiente proteccién.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y

podra ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizaran con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a
sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con huecos en un 25% de su superficie; se
independizaran del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacion de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos
aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutaran con
tabicén aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; ademas,
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberan arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos sera del espesor y la tipologia
especificados en la Documentacion Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su
ejecucion ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicén dejando separados los bloques 1/4 de
su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados
por la hilada superior.

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacién de las pendientes, se impone la necesidad de
configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo caso las
piezas de cubricion iran directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicabamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados,
de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros ceramicos sera de
mortero de cemento u hormigén que actuaréd como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y permitira dejar una superficie
plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituira con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigdn celular, cabe
disponer perfiles en T metdlicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya seccion y separacion
vendran definidas por la documentacion de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyaran las
placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigdn, cerdmica o pizarra, etc. La disposicion de estos
elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que formen parte.
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Articulo 15. Cubiertas planas. Azoteas.

15.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente est4 comprendida entre el 1% y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no
transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

15.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicién de la solucién constructiva adoptada.

- Ejecucién del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
15.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido
a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formaciéon de pendientes, como para la ejecucion de la membrana
impermeabilizante, la aplicacién de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

15.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacién se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilataciéon
no estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas
desde el ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendran la seccién necesaria para evacuarla sobradamente,
calculada en funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desaglie pluvial no
distaran mas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccion (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succién de viento,
erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protecciéon de grava. En cubiertas transitables y en
cubiertas ajardinadas se colocara membrana bicapa.

Las ldaminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre
ellas. Dicho solape de lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se
reforzara la membrana impermeabilizante con otra lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm.
sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la
parte inferior del forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la lamina impermeabilizante. En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no
quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacién de pendiente. Sobre la misma, se
dispondra el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando existan locales humedos bajo la cubierta (bafios,
cocinas,...), estara formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base asfaltica o de pintura bituminosa.

15.5 Control.

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones periddicas en las que se comprobaran espesores de capas,
disposiciones constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consistente en la inundacion de los pafios hasta un nivel de 5 cm. por
debajo del borde de la impermeabilizacién en su entrega a paramentos. La presencia del agua no debera constituir una sobrecarga
superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendra inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberan aparecer
humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacion, se regara continuamente la superficie durante 48 horas,
sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacion en la que se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a
producirse dafios en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia de remansos o estancamientos.

15.6 Medicion.

La medicién y valoracion se efectuara, generalmente, por m? de azotea, medida en su proyeccién horizontal, incluso entrega a
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicién o presupuesto, en los que se definen
los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

15.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por personal especializado con materiales y solucion
constructiva andlogos a los de la construccion original.

No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o
dificulten la circulacién de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion o reparacion debera ir provisto de calzado con suela blanda.
Similares disposiciones de seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento que en los de construccion.

Articulo 16. Aislamientos.

16.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacién para conseguir
aislamiento térmico, correccién acustica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos,
forjados, muros, cerramientos verticales, camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo camaras de aire y
tabiqueria interior.

16.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segun su uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
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Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alquitranado.

Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado, sin recubrimiento.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betun soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion iénica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel de
corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y
paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan sustancias que
darien la composicién o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y
techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas
de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lamina geotextil de proteccion colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecanicos metalicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metalicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

16.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacién del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 6xidos. Debera estar correctamente saneada
y preparada si asi procediera con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material
adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques previamente a la colocacién del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del soporte no superara a la indicada por el fabricante como maxima para la
correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

16.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién o proyeccién del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacién
de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan prepararse las superficies
adecuadamente para su reanudacion. Durante la proyecciéon se procurara un acabado con textura uniforme, que no requiera el
retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.
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El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los
puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha
de proteger de la lluvia durante y después de la colocacion, evitando una exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ira protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
proteccion del aislamiento se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

16.5 Control.
Durante la ejecucién de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspeccion general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.
Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, segun los casos.
Ventilacién de la camara de aire si la hubiera.

16.6 Medicion.

En general, se medira y valorara el m? de superficie ejecutada en verdadera dimension. En casos especiales, podra realizarse la
medicién por unidad de actuacion. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado,
como adhesivos de fijacién, cortes, uniones y colocacion.

16.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periédicos de conservacion y mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o dafios.
En caso de ser preciso algun trabajo de reforma en la impermeabilizacién, se aprovechara para comprobar el estado de los
aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algun defecto, debera ser reparado por personal especializado, con
materiales andlogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 17.- Solados y alicatados.

17.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacion;
se asentaran sobre una capa de mortero rico en cemento, confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien
igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie contintia de asiento y recibido de solado, y que las
baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del
terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacién a las 48 horas.

17.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacién de sus juntas en todas
direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no deberan aparecer huecos
mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se
tomaran las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos los materiales,
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las
prescripciones de este Pliego.

17.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de
su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccion Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales, y se sentara de modo que la
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a junta seguida, formando las juntas linea seguida en todos los sentidos
sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el
yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, segun los casos, y deberan ser terminadas
cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontdndose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 18.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas
estaran perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies
vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicién se incluye la medicién de la puerta o ventana y de los cercos
correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segun los ensayos que figuran en el anexo lll de la Instruccion de la

marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16—2—72 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la acciéon de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmésfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos
minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitiran un ajuste de
20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio,
sobresaldran de la cara 3 mm. como minimo.
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- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del
agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberan ir encoladas. Se podran hacer
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitira
azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

L] Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

. Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para
el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacion entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los extremos
de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

. Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccién para su conservacion
durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

. Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40 mm.

Articulo 19.- Carpinteria metalica.

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran rigurosamente las indicaciones de los
planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal
autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas
colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de
madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La mediciéon se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion de cercos.

Articulo 20.- Pintura.

20.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin éxido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos,
sopletes de arena, acidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se
haran con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleara
yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizardan empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde),
ocre, oxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y
aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo
o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes y se alisaran con piedra
pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacién interior o exterior y
condiciones de exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 6°C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los utiles de trabajo.

20.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con
rodillos.

Las brochas y pinceles estaran confeccionadas con materiales de modo que estas no suelten pelos.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmésferas), el compresor
y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm. al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicacién de la
pintura o revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

. Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A continuacion se aplicara una mano de fondo
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizara un plastecido de faltas, repasando las mismas con
una mano de fondo. Se aplicara seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

L] Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacion se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacion de la madera si se
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacion el barniz,
con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
. Metales:

Se realizara un rascado de éxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el
fabricante.

20.3. Medicion y abono.
La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectudndose la medicién en la
siguiente forma:
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Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando los huecos. Las molduras se medirdn por superficie
desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta
terminacion de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 21.- Fontaneria.

21.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los
cambios de direccion y los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a los elementos estructurales del
edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ira instalada de forma que se contraiga y dilate
libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conduccion de forjado seran de latén
espaciadas 40 cm.

22.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con cemento. Todos los cambios de seccién, direccion y
acometida, se efectuaran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los
corchetes de unién. Las arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 22.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el ambito de su competencia. Asi mismo, en el ambito
de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o
los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.
Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensiéon nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y
de 750 Voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segun normas UNE citadas en la Instruccién ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares de la
empresa distribuidora de la energia. La seccién minima de estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccion ITC-
BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la seccion de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccién.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccién de grado 5 contra dafios mecanicos, y que
puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que
seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcién del nimero, clase y
seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-BT-019. Para mas de 5 conductores por
tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste sera, como minimo, igual a
tres veces la seccién total ocupada por los conductores, especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metdlicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacién.
Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad
equivaldra al diametro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el
diametro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1
de la ITC-BT-21 , no se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes de conexion,
conforme a la Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Seran del tipo
cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ningun caso de 65° C. en
ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga
nominal a la tensién de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una tension de 500 a
1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en que
estén colocados sin dar lugar a la formaciéon de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicién intermedia.
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Su capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito estard de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda
presentarse en un punto de la instalacién, y para la proteccién contra el calentamiento de las lineas se regularan para una
temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tensiéon nominales de funcionamiento, asi como el signo
indicador de su desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez
cuando actule la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser
"puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de
distribucién, o del tipo con proteccién magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de contadores seran calibrados a la
intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran construidos de tal forma que no
se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y llevaran marcadas la
intensidad y tension nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y
dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. EI nUmero de tomas de corriente a instalar, en funcién de los m? de la
vivienda y el grado de electrificacion, serd como minimo el indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud,
colocando sobre su conexion con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo
borne de comprobacién o dispositivo de conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

22.1 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la Instruccién ITC-
BTC-13,art1.1. Si la caja es metdlica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuara en médulos prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-BTC-016 y la norma u
homologacién de la Compafia Suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos mddulos se distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser himedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de
los pasillos o locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desagiie para que, en caso de averia, descuido o rotura de
tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura minima del suelo de 0,50
m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segun la
Instruccion ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse
por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segun se define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la
derivacion individual, a poder ser proximo a la puerta, y en lugar faciimente accesible y de uso general. Deberan estar realizados con
materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya
200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los conductores de proteccién de la instalacion interior con la
derivacion de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrard un conductor de fase, uno de neutro
y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutara ordenadamente, procurando disponer
regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion. Se fijara sobre los mismos un letrero de
material metdlico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecuto la
instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La unién de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse
siempre utilizando bornes de conexién montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexion, pudiendo utilizarse
bridas de conexién. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mas de tres conductores en los bornes de conexién.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se debera instalarse de acuerdo con lo establecido
en la Instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas
alimentadas por fases distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o
aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Instruccién ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes
volimenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados
en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano
vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccién IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras
hidromasaje y bafios comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no
superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen
0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también
protegidos.
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Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios,
siendo U la tensiéon maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y entre conductores mediante la aplicacion de una tension
continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como
minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicién de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos
varios, llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se realizaran las conexiones
equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un
fusible de corto-circuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexién del
neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metélica del transformador reductor si éste
no estuviera homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un
dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurara que estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas |.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 23.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

Articulo 24.- AISLAMIENTO ACUSTICO

Materiales que por sus propiedades sirven para impedir y/o absorber la transmisién del ruido y las vibraciones. El aislamiento
puede ser acustico a ruido aéreo, a ruido de impacto, y a ruido y vibraciones de las instalaciones. Para ello se pueden utilizar
diferentes elementos rigidos, semirrigidos o flexibles, granulares, pulverulentos o pastosos. Asi se pueden distinguir las planchas
rigidas o semirrigidas, las mantas y laminas flexibles, los rellenos, las coquillas y los sistemas de unién y sujecién elasticos y
antivibratorios.

24.1 De los componentes
Productos constituyentes
- Elemento para el aislamiento:
Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por su forma de presentacion. A estos efectos de considerar los
aislantes rigidos (placas de yeso laminado, poliestireno expandido, poliestireno extruido, vidrio celular, lanas de vidrio revestidas
con una o dos laminas de otro material,...); coquillas, semirrigidos y flexibles (lanas de vidrio aglomerado con material sintético,
lanas de roca aglomerada con material industrial, poliestireno expandido elastificado, poliuretano, polietileno...); granulares o
pulverulentos (agregados de escoria, arcilla expandida, diatomeas, perlita expandida,...); y finalmente los pastosos que se
conforman en obra, adoptando este aspecto en primer lugar para pasar posteriormente a tener las caracteristicas de rigido o
semirrigido (espuma de poliuretano hecha in situ, espumas elastoméricas, hormigones celulares, hormigones de escoria
expandida, etc.).
- Fijacion:
Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el aislamiento seran segun aconseje el fabricante. Para ello se podra
utilizar un material de agarre (adhesivos o colas de contacto o de presion) o sujeciones (fleje de aluminio, perfiles laterales, clavos
inoxidables con cabeza de plastico, cintas adhesivas, etc.).
Control y aceptacion
Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptaciéon de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacién. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su
utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacién de la documentacion de suministro en todos los
casos.
- Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los espesores.
- Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberan tener la garantia por parte del fabricante del
cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en el DB-HR del CTE, por lo que podra realizarse su recepcion
sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
- Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales aislantes del mismo tipo y proceso de fabricacion, con el mismo
espesor en el caso de los que tengan forma de placa o manta.
- Las fibras minerales y los plasticos celulares (poliestireno expandido, poliestireno extruido, poliestireno plastificado, poliuretano,
etc.) llevaran sello CE indicando sus caracteristicas dimensionales y su densidad aparente.
- Ensayos (segun normas UNE contenidas en el Anejo C del DB-HR):
Para fibras minerales: resistividad al flujo del aire segin UNE EN 29053 y la rigidez dinamica segun UNE EN 29052-1.
Para plasticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente con caracter general segun las normas UNE
correspondientes. Cuando se empleen como aislamiento acustico de suelos, se determinara su rigidez dinamica segun UNE EN
29052-1y la clase de compresibilidad segun sus propias normes UNE.
El soporte
Estaran terminados los paramentos de aplicacion. El soporte debera estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u
oquedades.
24.2 De la ejecucion
Preparacion
Se seguiran las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulacién y colocacion de los materiales. Los materiales
deberan llegar a la obra embalados y protegidos.
Condiciones de ejecucion
Elementos de separacién verticales y tabiqueria
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separacién verticales no seran
pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separacion vertical, no seran coincidentes, excepto cuando
se interponga entre ambos una hoja de fabrica o una placa de yeso laminado. Las juntas entre el elemento de separacion vertical
y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser estancas o se emplearan cajas especiales para mecanismos en el caso de los
elementos de separacion verticales de entramado autoportante.
De fabrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fabrica
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustandose a las especificaciones del fabricante de las piezas.
Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de las instalaciones de tal manera que no se disminuya el
aislamiento acustico inicialmente previsto.
En el caso de elementos de separacién verticales formados por dos hojas de fabrica separadas por una camara, deben
evitarse las conexiones rigidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecucion del elemento, debidas, por
ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la camara. El material absorbente acustico o
amortiguador de vibraciones situado en la cdmara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la
camara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la camara.
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Cuando se emplean bandas elasticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para
ello deben usarse morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material.

En el caso de elementos de separacion verticales de dos hojas de fabrica o paneles prefabricados pesados con bandas
elasticas cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre enlucido de la hoja que lleva
bandas elasticas en su perimetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongara la
banda elastica o se ejecutara un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podran utilizarse cintas de celulosa
microperforada.

De la misma manera, deben evitarse: a) los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de la fachada que
lleven bandas elasticas en su encuentro con un elemento de separacion vertical de una hoja de fabrica (Tipo 1) y el
enlucido de ésta; b) los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elasticas en su perimetro y el enlucido de la
hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior.

De entramado autoportante y trasdosados de entramado
Los elementos de separacion verticales de entramado autoportante deben montarse en obra segun las especificaciones de
la UNE 102040 IN y los trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deben montarse en obra segun
las especificaciones de la UNE 102041 IN. En ambos casos deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de
juntas y bandas de estanqueidad establecidos por el fabricante de los sistemas.
Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos deben tratarse con pastas
y cintas para garantizar la estanqueidad de la solucion.
En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso laminado, deben contrapearse las
placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre placas ancladas a un mismo lado de la perfileria autoportante.
El material absorbente aculstico o amortiguador de vibraciones puesto en la camara debe rellenarla en toda su superficie,
con un espesor de material adecuado al ancho de la perfileria utilizada.
En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fabrica, se cepillara la fabrica para eliminar
rebabas y se dejaran al menos 10 mm. de separacion entre la fabrica y los canales de la perfileria.
Elementos de separacién horizontales
Suelos flotantes
Previamente a la colocacion del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de restos que puedan
deteriorar el material aislante a ruido de impactos. El material aislante a ruido de impactos cubrira toda la superficie del
forjado y no debe interrumpirse su continuidad, para ello se solaparan o sellaran las capas de material aislante, conforme a
lo establecido por el fabricante del aislante a ruido de impactos.
En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un material aislante a ruido de
impactos que no fuera impermeable, debe protegerse con una barrera impermeable previamente al vertido del hormigén.
Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separacion verticales, tabiques y pilares deben realizarse de tal
manera que se eliminen contactos rigidos entre el suelo flotante y los elementos constructivos perimétricos.
Techos suspendidos y suelos registrables
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable, debe evitarse que dichos
conductos conecten rigidamente el forjado y las capas que forman el techo o el suelo.
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexion rigida entre las placas
del techo y el forjado y su ejecucién no debe disminuir el aislamiento acustico inicialmente previsto.
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la camara, éste debe rellenar de forma
continua toda la superficie de la cdmara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la estructura portante.
Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo registrable,
especialmente los encuentros con elementos de separacion verticales entre unidades de uso diferentes.
Fachadas y cubiertas
La fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, asi como la fijaciéon de las
cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanqueidad a la permeabilidad del aire.
Instalaciones
Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que
produzcan vibraciones y los elementos constructivos.
Acabados superficiales
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos disefiados para
acondicionamiento acustico, no deben modificar las propiedades absorbentes acusticas de éstos.

24.3 Medicion y abono
Metro cuadrado de planchas o paneles totalmente colocados, incluyendo sellado de las fijaciones en el soporte, en el caso que
sean necesarias. Metro cubico de rellenos o proyecciones. Metro lineal de coquillas.

24.4 Control de obra terminada

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo, de
aislamiento acustico a ruido de impactos y de limitacion del tiempo de reverberacion, se realizaran por laboratorios acreditados y
conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, UNE EN ISO 140-7 para ruido de
impactos, y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones de
aislamiento se realizard conforme a las deficiones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo
establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenido por mediciones in situ y los
valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a
ruido de impacto, y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.

24.5 Mantenimiento

Uso

El edificio debe mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acusticas exigidas inicialmente.
Conservacion

Cuando en el edificio se realice alguna reparaciéon, modificacion o sustitucién de los materiales o productos que componen sus
elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, con un proyecto técnico y
bajo la direccion facultativa de técnicos competentes, de tal forma que no se menoscaben las caracteristicas acusticas del mismo.
Debe tenerse en cuenta que la modificacién en la distribucion dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la desaparicion o el
desplazamiento de la tabiqueria, modifica sustancialmente las condiciones acusticas de la unidad. Asi mismo, la perforaciéon de
un techo suspendido destinado a la reducciéon de la transmisién de ruido de impactos, modifica sustancialmente las condiciones
acusticas de la unidad, por lo que no se realizaran perforaciones en dichos techos.

Los dafios producidos por cualquier causa, se repararan inmediatamente.

Reparacion. Reposicion

Deberan ser sustituidos por otros del mismo tipo en el caso de rotura o falta de eficacia.
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CAPITULO VI  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO COMPROBACION DE LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

| COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Segun DB SI-Seguridad en caso de Incendio |

[ INTRODUCCION |
1l Criterios generales de Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso debera
aplicacion seguirse el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y debera documentarse en el proyecto

el cumplimiento de las exigencias basicas.

Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial
de la Unién Europea, en el marco de la aplicacién de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de
construccién o de otras Directivas, se deberan relacionar con la version de dicha referencia.

[.]

IV Condiciones particulares 1. La aplicacién de los procedimientos de este DB se llevarda a cabo de acuerdo con las
para el cumplimiento del DB SI condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales
para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecucion
de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7 y 8
respectivamente de la parte | del CTE.

V Condiciones de 1. Este DB establece las condiciones de reaccion al fuego y de resistencia al fuego de los

comportamiento ante el fuego elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas

de los productos de mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y

construccion clasificacion que alli se indican.

y de los elementos No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificacion del elemento constructivo

constructivos. considerado segun su resistencia al fuego no estén aun disponibles en el momento de
realizar el ensayo, dicha clasificacion se podra seguir determinando y acreditando conforme a
las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad.

2. Los sistemas de cierre automatico de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un
dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas
de dos hojas deben estar ademas equipadas con un dispositivo de coordinacion de dichas
hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de
coordinacién de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.

3. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicién abierta deben disponer
de un dispositivo conforme con la norma correspondiente. “Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de retenciéon electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos
de ensayo”.

VI Laboratorios de ensayo La clasificacién, segln las caracteristicas de reaccién al fuego o de resistencia al fuego, de los
productos de construccidon que aun no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, asi
como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad
oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentacion, los certificados de los ensayos antes citados deberan tener una
antigliedad menor que 5 afios cuando se refieran a reaccion al fuego y menor que 10 afios cuando se
refieran a resistencia al fuego.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD
312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante el fuego, de acuerdo
con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en
el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de la Construccion y de los Elementos Constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccién y resistencia al fuego, deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo,
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados
por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacién, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante
la ignifugacién, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al
material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccion queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento
es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad
portante (R), integridad (E), aislamiento (l), radiacion (W), accién mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S),
continuidad de la alimentacién eléctrica o de la transmisiéon de sefial (P o HP), resistencia a la combustién de hollines (G), capacidad de
proteccion contra incendios (K), duracion de la estabilidad a temperatura constante (D), duraciéon de la estabilidad considerando la curva
normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos
de humo y calor (B)
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3% FASE REFORMA Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL PARA ACONDICIONAR CENTRO SOCIAL MUNICIPAL Y
REPARACION EN LA CASA CONSISTORIAL, EN MANQUILLOS.

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las normas UNE
que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de
hormigén ante la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB S| del CTE se establece un método
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accién representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de calculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos
estructurales de madera ante la accién representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las
resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bloques de hormigon, ante la exposicién térmica,
segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresién de su condicion de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo 't" en
minutos, durante el cual mantiene dicha condicién.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su
documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién técnica de los mismos su clasificacion a efectos
de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administracion del
Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB S| 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a
través de elementos de compartimentacion de incendios.
3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios:
Extintores mdviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacién, duracién de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares
tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones
especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construccion. Resistencia a la presion. Ensayos mecanicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincién contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados,
se ajustaran a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segun UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de
un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcion de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos
agentes extintores.
Los extintores se situardn conforme a los siguientes criterios:
- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de
facil visibilidad y acceso.
- Su ubicacion deberad sefalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccion y lucha contra incendios.
Sefalizacién".
- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del
extintor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB S| 4 Deteccion, control y extinciéon del incendio, deberan conservarse en buen
estado.

En particular, los extintores moéviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segun
lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Proyector de mortero 3 m3/h 11,39 11,307h 128,90
2 Hormigonera 200 1 gasolina 1,86 1,023 h 1,89
3 Pala cargadora neumdticos 85 cv 1,2 m3 31,86 0,020h 0,64
4 Compresor portatil diesel media presidn 2
m3/min 7 bar 3,39 1,024 h 3,47
5 Compresor portatil diesel media presidn 10
m3/min 7 bar 10,76 1,120h 12,06
6 Martillo manual picador neumédtico 9 kg 3,02 1,024 h 3,009
7 Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,62 1,120h 4,06
8 Camidn basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,010h 0,36
9 Canon escombro mixto a planta RCD 72,61 0,834 t 60,53
10 Pisdén compactador 70 kg 3,65 0,870h 3,17
11 Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 1,634h 1,84
Importe total: 220,01
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Cuadro de mano de obra

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial primera 16,87 27,477 h 463,54
2 Ayudante 15,78 21,438 h 338,07
3 Pedn especializado 15,84 5,982 h 94,75
4 Pedn ordinario 14,84 33,392 h 494,97
5 Oficial solador alicatador 19,47 21,819h 424,45
6 Ayudante solador alicatador 18,31 21,819h 399,73
7 Oficial yesero o escayolista 19,47 15,710 h 305,94
8 Ayudante yesero o escayolista 18,50 11,351 h 210,18
9 Oficial 1* carpintero 18,24 10,037 h 183,08
10 Ayudante carpintero 15,98 10,037 h 160,42
11 Oficial 1* fontanero calefactor 18,24 12,909h 235,38
12 Oficial 2?* fontanero calefactor 17,36 6,975 h 121,18
13 Oficial 1% electricista 17,83 11,664 h 208,09
14 Oficial 2?* electricista 18,50 0,750 h 13,90
15 Ayudante electricista 18,50 0,250 h 4,63
16 Oficial 1°* pintura 16,87 19,223 h 325,05
17 Ayudante pintura 15,78 19,223 h 304,08
18 Oficial 1* montador. 16,87 2,958 h 49,92

Importe total: 4.337,36
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Arena de rio 0/6 mm 17,09 4,291 m3 73,37
2 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 72,99 0,690 t 50,40
3 Yeso negro en sacos YG 60,09 0,250 t 15,00
4 Yeso blanco en sacos YF 86,61 0,034 t 2,95
5 Escayola en sacos E-30 84,50 0,031 ¢t 2,60
6 Agua 0,69 2,152 m3 1,86
7 Pequeflo material 1,35 10,000 u 13,50
8 Pegamento de escayola 0,31 7,828 kg 2,35
9 Hormigdén HM-20/P/40/I central 71,48 0,042 m3 3,00
10 Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 73,47 0,251 mu 18,44
11 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 67,18 0,056 mu 3,76
12 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 91,55 0,119 m3 10,90
13 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 0,023 m3 1,47
14 Mortero juntas cementoso CGl junta minima

0,15-0,3 cm 22,81 12,785 kg 291,49
15 Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 17,35 1,000 u 17,35
16 Tubo PVC liso multicapa celular encolado

D=110 mm 3,64 6,400 m 23,30
17 Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541

kg/m2 1,28 0,380 m2 0,49
18 Pasta de agarre PYL estandar 0,50 0,950 kg 0,48
19 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,20 3,800m 0,76
20 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 14,250 m 0,57
21 Pasta para juntas PYL estéandar 1,01 3,800 kg 3,80
22 Tornillo fijacidn PYL a perfil metédlico

e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 161,500 u 1,62
23 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,47 30,400 m 44,65
24 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 1,04 3,800m 3,99
25 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 4,21 9,975 m2 41,99
26 Mortero monocapa raspado fino 0,58 2.204,885 kg 1.278,83
27 Mortero revoco CSIV-W2 1,54 0,800 kg 1,23
28 Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2 0,53 28,268 m2 14,70
29 Guardavivos PVC para yeso 0,27 3,004 m 0,84
30 Cuelgue regulable combinado falso techo

continuo PYL 0,87 11,400 u 9,88
31 Conector maestra 60x27 mm falso techo

continuo PYL 0,24 5,700 u 1,33
32 Caballete maestra 60x27 mm falso techo

continuo PYL 0,44 21,850 u 9,60
33 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,50 11,400 u 5,70
34 Moldura de escayola 6,5x5 cm 1,05 43,054 m 45,40
35 Puerta paso CPR haya vaporiz. 120,23 2,000 ud 240,46
36 Encimera plastificado 60x5 cm. 24,59 5,350 u 131,56
37 Puerta de paso de madera de haya vaporizada

barnizada en block, moldura serie recta,

ciega de 625 mm de ancho. 118,00 2,000u 236,00
38 Puerta de paso de madera de haya vaporizada

barnizada en block, moldura serie recta,

ciega de 825 mm de ancho. 128,00 1,000u 128,00
39 Precerco de pino 70x30 mm para puertas de 1

hoja. 8,78 3,000u 26,34
40 Galce haya vaporiz. macizo 150x30 mm. 6,10 5,500 m. 33,56
41 Juego manivelas niquel mate 15,85 7,000 u 110,95
42 Juego accesorios puerta corredera 11,46 2,000u 22,92
43 Perfil suspendido puerta corredera aluminio 80,27 5,600m 449,52
44 Tornillo ensamble zinc/pavén 0,06 42,800 u 2,57
45 Garra acero cuadradillo 12x12 mm 3,95 21,400 u 84,53
46 Pequefio material para instalacidn 1,40 0,100 u 0,14
47 Caja mecanismo empotrar 0,29 1,000 u 0,29
48 Interruptor detector presencia blanco 89,75 1,000u 89,75
49 Casquillo bombilla 0,95 1,000 u 0,95
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

50 Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca -

1x1,5 mm2 0,31 15,000 m 4,65
51 Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca -

1x4 mm2 0,80 33,000m 26,40
52 Tubo flexible PVC corrugado M16 mm 0,25 5,000 m 1,25
53 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20

mm 0,45 11,000 m 5,00
54 Proyector led Sylvania 32 W Sylveo 89,05 2,000u 178,10
55 Downlight empotrable redondo LED D=225 mm

blanco 20W-1480 1lm-120° 17,03 17,000 u 289,51
56 Blogue autdénomo emergencias Daisalux Nova

N1 25,01 8,000u 200,08
57 Tubo cobre rigido 15 mm e=1 mm 3,29 10,000 m 32,90
58 Tubo cobre rigido 18 mm e=1 mm 4,10 8,500 m 34,85
59 Tubo cobre rigido 22 mm e=1 mm 4,95 5,500 m 27,23
60 Tubo corrugado polipropileno proteccidn

(azul/rojo) M-16 0,38 10,000 m 3,80
61 Tubo corrugado polipropileno proteccidn

(azul/rojo) M-19 0,45 8,500 m 3,83
62 Tubo corrugado polipropileno proteccidn

(azul/rojo) M-23 0,55 5,500 m 3,03
63 Desaglie doble c¢/sifén curvo 40 mm 10,63 1,000 u 10,63
64 Sifén botella PVC salida horizontal c/ t.

electrodoméstico 40 mm 1 1/2" 5,79 1,000 u 5,79
65 Sifén en Y salida vertical 40 mm 1 1/2" 3,92 2,000u 7,84
66 Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm

c/plafén 4,28 1,000u 4,28
67 Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y

cadena 4,82 1,000u 4,82
68 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,89 9,050 m 17,11
69 Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm 6,66 3,000m 19,98
70 Abrazadera tubo PVC 125 mm 2,50 2,250 u 5,64
71 Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 40 mm 0,94 4,400 u 4,12
72 Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 125

mm 5,26 1,500u 7,89
73 Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada

125 mm 8,64 0,900 u 7,77
74 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm 0,89 6,800 u 6,06
75 Llave paso empotrar mando redondo 22 mm 9,87 2,000u 19,74
76 Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 5,000 u 20,70
77 Dispensador papel higiénico industrial ABS

D=230 mm 18,50 2,000u 37,00
78 Fregadero 120x49 cm 2 senos+escurridor 201,76 1,000u 201,76
79 Grifo monomando lavabo completo gama béasica

cromo 59,00 1,000u 59,00
80 Pulsador temporizador visto urinario 29,07 1,000 u 29,07
81 Enlace urinario c/tuerca 14,90 1,000 u 14,90
82 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,06 1,000u 2,06
83 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 2,17 1,000u 2,17
84 Taza inodoro tanque bajo gama basica -

blanco 50,30 1,000u 50,30
85 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama

basica - blanco 86,20 1,000 u 86,20
86 Tapa y asiento inodoro lacado gama basica 37,80 1,000 u 37,80
87 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 3,85 1,000u 3,85
88 Lavabo gama basica color 52x41 cm

c/pedestal 75,90 1,000u 75,90
89 Urinario mural c/fijacién blanco 90,53 1,000 u 90,53
90 Termo eléctrico 50 1 100,21 1,000 u 100,21
91 Valvula de esfera 1/2" 5,75 2,000u 11,50
92 Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 6,91 2,000u 13,82
93 Extintor portatil polvo ABC 6 kg efic. 27A

183B C 21,53 1,000u 21,53
94 Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 0,95 1,000u 0,95
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

95 Sefilal fotoluminiscente Clase B 210x210 mm 3,00 2,000u 6,00
96 Seflal fotoluminiscente Clase B 210x210 mm

(CTE) 3,05 1,000u 3,05
97 Pintura plastica econdmica blanco/color

mate 1,00 43,6891 43,69
98 Emulsién fijadora muy penetrante

obra/madera exterior/interior 8,25 6,990 1 57,67
99 Pequefio material 0,91 34,951 u 31,46
100 Arcdén congelador con puertas abatibles 354,38 1,000u 354,38
101 Lavavasos barra cesta 35x35 cm 670,18 1,000u 670,18
102 Barra doble abatible acero pulido 800 mm 98,00 2,000u 196,00
103 Grifo maneta accesible lavabo 50,16 1,000 u 50,16
104 Inodoro compacto accesible tanque bajo

370x750 mm 345,50 1,000u 345,50
105 Lavabo mural accesible completo 640x550 mm 137,10 1,000u 137,10
106 M2. Losas de piedra caliza de 30 cm. de

ancho, largo libre y 3 cm. de espesor 18,35 89,492 M2. 1.642,38
107 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 1,422 Ud 4,44
108 Mosquitera fija formada por marco de

perfiles de aluminio lacado, tela de hilos

de poliéster, accesorios y complementos. 30,00 8,220 m?2 246,60

Importe total: 9.135,30
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Cuadro de precios n° 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicaran unica y exclusivamente en los casos que sea preciso
abonar obras incompletas cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoracion de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 ALBANILERIA-REVESTIMIENTOS-FALSOS TECHOS
1.1 m2 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm,
impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento, aditivos y cargas minerales. Aplicgdo
sobre soportes de fabrica de ladrillo, bloques de hormigén o termoarcilla. Con acabado textlira
superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo pafte
proporcional de colocaciéon de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuentios
de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, sINTE-RPR-6 e 1SO 9001, se
descontaran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
(Mano de obra)
O010A... |0ficial primera 0,163 h 16,87 2,75
O010A... [Ayudante 0,163 h 15,78 2,57
O010A... |pPeén ordinario 0,162 h 14,84 2,40
(Maquinaria)
MO1MP... |Proyector de mortero 3 m3/h 0,100 h 11,39 1,14
(Materiales)
PO1DW... |Agua 0,010 m3 0,69 0,01
PO4RM... |Mortero monocapa raspado fino 19,500 kg 0,58 11,31
PO4RW... |Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2 0,250 m2 0,53 0,13
Total 20,31
20,31
1.2 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso lamingdo
estandar (Tipo A segun UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mpm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante
mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a
ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones,
cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacién y transporte).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
(Mano de obra)
O010A... |0ficial primera 0,266 h 16,87 4,49
O010A... |[Ayudante 0,266 h 15,78 4,20
(Materiales)
PO4PNA...|Pasta de agarre PYL estandar 0,100 kg 0,50 0,05
PO4PNB...|Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,400 m 0,20 0,08
PO4PN... |Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,500 m 0,04 0,06
PO4PNJ... |Pasta para juntas PYL estandar 0,400 kg 1,01 0,40
P04PO... |Tornillo fijacién PYL a perfil metdlico .. 17,000 u 0,01 0,17
PO4PP... |Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27.. 3,200 m 1,47 4,70
PO4PP... |Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 .. 0,400 m 1,04 0,42
P04PS030 |Placa yeso laminado estadndar 13 mm (Tipo.. 1,050 m2 4,21 4,42
P04TO010|Cuelgue regulable combinado falso techo .. 1,200 u 0,87 1,04
P04TO020 | Conector maestra 60x27 mm falso techo co.. 0,600 u 0,24 0,14
P04TO030|Caballete maestra 60x27 mm falso techo c.. 2,300 u 0,44 1,01
P04TO040|vVarilla de cuelgue 1000 mm falso techo 1,200 u 0,50 0,60
(Resto obra) 0,22
Total 22,00
22,00

REFORMA CENTRO SOCIAL MANQUILLOS III FASE

Pagina 1




Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.3 m Moldura perimetral de escayola de seccién aproximada de 6,5x5 cm, recibida con pegamento
de escayola. Totalmente terminada; i/p.p de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliargs.
Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Moldura, pegamento y pasta de escayola con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
(Mano de obra)
O010A... |Pedén ordinario 0,003 h 14,84 0,04
O010B... |0ficial yesero o escayolista 0,290 h 19,47 5,65
0O010B... |Ayudante yesero o escayolista 0,290 h 18,50 5,37
(Materiales)
P01CY080[Escayola en sacos E-30 0,001 t 84,50 0,08
PO1DW... |Agua 0,001 m3 0,69 0,00
P01FA600 | Pegamento de escayola 0,200 kg 0,31 0,06
P04TS... |Moldura de escayola 6,5x5 cm 1,100 m 1,05 1,16
(Resto obra) 0,10
Total 12,46
12,46
2 SOLADOS-CHAPADOS-ALICATADOS
21 m2 Solado de losas de piedra caliza de 30 cm. de ancho, largo libre y 3 cm. de espesor, recibidas
con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementdso
CG1, para junta minima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formacién de
juntas en los limites de las paredes, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del
paramento terminado. Superficie medida segin documentacion grafica de proyecto. s/CTE
DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de caliza y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
(Mano de obra)
O010A... |Pedén ordinario 0,037 h 14,84 0,55
O010B... |0ficial solador alicatador 0,256 h 19,47 4,98
0O010B... |Ayudante solador alicatador 0,256 h 18,31 4,69
(Maquinaria)
MO3HH... |Hormigonera 200 1 gasolina 0,012 h 1,86 0,02
(Materiales)
P01AA020 |Arena de rio 0/6 mm 0,033 m3 17,09 0,56
P01CCO... |Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,008 t 72,99 0,58
PO1DW... |Agua 0,008 m3 0,69 0,01
P01SX060 [Mortero juntas cementoso CGl junta minim.. 0,150 kg 22,81 3,42
U11PCO... [M2. Losas de piedra caliza de 30 cm. de .. 1,050 M2. 18,35 19,27
(Resto obra) 0,01
Total 34,09
34,09
3 CARPINTERIA
3.1 u Puerta de paso ciega de madera de haya vaporizada barnizada, moldura serie recta, con hojd de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapafo
en madera, resbalodn y herraje de colgar, con manillas de niquel, colocada sobre precerco de pjno
de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* carpintero 1,000 h 18,24 18,24
O010B... |Ayudante carpintero 1,000 h 15,98 15,98
(Materiales)
P11L06... |Puerta paso block haya vaporizada moldur.. 1,000 u 128,00 128,00
P11P01aa | Precerco de pino 1H 70x30 mm 1,000 u 8,78 8,78
P11RM... |Juego manivelas niquel mate 1,000 u 15,85 15,85
Total 186,85
186,85
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3.2 u Puerta de paso ciega de madera de haya vaporizada barnizada, moldura serie recta, con hojq de
dimensiones 625x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado
en madera, resbaldn y herraje de colgar, con manillas de niquel, colocada sobre precerco de pjno
de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
(Mano de obra)
0O010B... |0ficial 1* carpintero 1,000 h 18,24 18,24
0O010B... |Ayudante carpintero 1,000 h 15,98 15,98
(Materiales)
P11L06... |Puerta paso block haya vaporizada moldur.. 1,000 u 118,00 118,00
P11P01aa | Precerco de pino 1H 70x30 mm 1,000 u 8,78 8,78
P11RM... |Juego manivelas niquel mate 1,000 u 15,85 15,85
Total 176,85
176,85
3.3 ud Puerta de paso ciega corredera de suelo a techo, de una hoja de dimensiones 125x2750 nm,
con tablero normal plafonado recto (CPR), de haya vaporizada barnizada, colocada mediapte
sistema de cuelgue en carril deslizante oculto empotrado en falso techo, a base de perfilefia
oculta en aluminio anodizado (AA10 ISO 7599, 10 micras). Zona de paso limpia sin riel en|el
suelo. Sistema de rodamientos tipo “Full Ball Bearing” para una apertura suave. Sistema |[de
herrajes empotrados en la puerta para reducir a 4 mm. la separacién entre el perfil y la puerta.
Instalacion oculta en falso techo. Segun la norma EN1527. Incluso tapajuntas y remate lateral gon
galce de DM 150x30 mm. con forma de "u" recibida en muro y herrajes de niquel. Montada y cpn
p.p. de medios auxiliares.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* carpintero 2,026 h 18,24 36,95
O010B... |Ayudante carpintero 2,026 h 15,98 32,38
(Materiales)
P11CNO... |Puerta paso CPR haya vaporiz. 1,000 ud 120,23 120,23
P11PM1...|Galce haya vaporiz. macizo 150x30 mm. 2,750 m. 6,10 16,78
P11RM... |Juego manivelas niquel mate 2,000 u 15,85 31,70
P11RW... |Juego accesorios puerta corredera 1,000 u 11,46 11,46
P11RW... |Perfil suspendido puerta corredera alumi.. 2,800 m 80,27 224,76
Total 474,26
474,26
3.4 Ud Mosquitera fija de 1 m de anchura y 1,37 m de altura, formada por marco de perfiles e
aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones
mecanicas en la cara exterior de la carpinteria. Incluso sellado perimetral de juntas por medio|de
un cordon de silicona neutra. Totalmente montada y probada.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 1* montador. 0,493 h 16,87 8,32
(Materiales)
mt15sja... |Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,237 Ud 3,13 0,74
mt25mo... |Mosquitera fija formada por marco de per.. 1,370 m? 30,00 41,10
(Resto obra) 1,00
Total 51,16
51,16
4 FONTANERIA-APARATOS SANITARIOS-EQUIPAMIENTO
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4.1 u Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 370 mm de ancho y 750
mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u
horizontal con juego de fijacién a suelo, tanque de alimentaciéon con tapa y mecanismo [de
descarga de doble pulsador para 4,5 6 3 |, y asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable.
Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetén de conexion, latiguillp y
llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* fontanero calefactor 1,300 h 18,24 23,71
(Materiales)
P17XT030 |valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 u 414 4,14
P18GW... |Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 1,000 u 2,06 2,06
P36HSI... |Inodoro compacto accesible tanque bajo 3.. 1,000 u 345,50 345,50
(Resto obra) 11,26
Total 386,67
386,67
4.2 u Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas [de
640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con
conjunto de desague con sifén y rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE
DB SUA-9.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* fontanero calefactor 1,100 h 18,24 20,06
(Materiales)
P36HSL... |Lavabo mural accesible completo 640x550 .. 1,000 u 137,10 137,10
(Resto obra) 4,71
Total 161,87
161,87
4.3 u Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontolégica), con acabgdo
cromado y enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas] y
latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB
SUA-9.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* fontanero calefactor 0,500 h 18,24 9,12
(Materiales)
P17XT030 |valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 u 414 8,28
P36HS... [Grifo maneta accesible lavabo 1,000 u 50,16 50,16
(Resto obra) 1,35
Total 68,91
68,91
44 u Barra doble abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero cpn
acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo |en
posicion vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sohre
paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA-9.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* fontanero calefactor 0,400 h 18,24 7,30
(Maquinaria)
M12T050 |Taladro percutor eléctrico pequefio 0,400 h 1,12 0,45
(Materiales)
P36HBA...|Barra doble abatible acero pulido 800 mm 1,000 u 98,00 98,00
(Resto obra) 1,06
Total 106,81
106,81
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45 u Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pargd,
con sifon incorporado al aparato, manguito y enchufe de unién; conforme UNE 67001. Grifo
temporizado mural, instalacion vista, apertura por pulsador; cuerpo y pulsador en latén cromago,
entrada y salida 1/2", caudal 5 I/min a 3 bar, cierre automatico 5s +1s. Totalmente instaladq y
conexionado, i/p.p. de pequefio material.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* fontanero calefactor 0,750 h 18,24 13,68
O010B... |0ficial 2* fontanero calefactor 0,750 h 17,36 13,02
(Materiales)
P18GS... |[Pulsador temporizador visto urinario 1,000 u 29,07 29,07
P18GW... |Enlace urinario c/tuerca 1,000 u 14,90 14,90
P18U010 |Urinario mural c/fijacién blanco 1,000 u 90,53 90,53
(Resto obra) 1,61
Total 162,81
162,81
4.6 u Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un diametro maximo de 230 mm y
un ancho maximo de 120 mm, formado por soporte a pared con fijacién mediante tornillos y tagos
universales; y cubierta fabricada en ABS de 3 mm de espesor en color blanco, con visor fle
contenido. Dimensiones: 250x264x133 mm. Peso neto de 0,50 Kg. Completamente instalado;
i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* fontanero calefactor 0,167 h 18,24 3,05
(Maquinaria)
M12T050 |Taladro percutor eléctrico pequefio 0,167 h 1,12 0,19
(Materiales)
P18CDI... |Dispensador papel higiénico industrial A.. 1,000 u 18,50 18,50
Total 21,74
21,74
4.7 u Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 c¢cm, gama basica, colocado don
pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Griferia mezcladora monomando,
acabado cromado, con aireador; conforme UNE-EN 19703. Valvula de desagliie de 32 mm,
acoplamiento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles
de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* fontanero calefactor 0,550 h 18,24 10,03
O010B... |0ficial 2* fontanero calefactor 0,550 h 17,36 9,55
(Materiales)
P17SS130 [Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/p.. 1,000 u 4,28 4,28
P17SV100 [valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y C.. 1,000 u 4,82 4,82
P17XT030 |valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 u 414 8,28
P18GM... [Grifo monomando lavabo completo gama bas.. 1,000 u 59,00 59,00
P18LP050 | Lavabo gama b&asica color 52x41 cm c/pede.. 1,000 u 75,90 75,90
(Resto obra) 1,72
Total 173,58
173,58
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4.8 u Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama basica, en color blanco, con asientp y
tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3
litros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalago
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalgdo
y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* fontanero calefactor 1,000 h 18,24 18,24
O010B... |0ficial 2* fontanero calefactor 1,000 h 17,36 17,36
(Materiales)
P18GW... [Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,17 2,17
P18IB010 |Taza inodoro tanque bajo gama basica - b.. 1,000 u 50,30 50,30
P18IB070 |Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama Dba.. 1,000 u 86,20 86,20
P18IB130 |Tapa y asiento inodoro lacado gama basica 1,000 u 37,80 37,80
P18JEO10 |Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 1,000 u 3,85 3,85
(Resto obra) 2,16
Total 218,08
218,08
4.9 u Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulabje,
termostato de seguridad, valvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiefpto
exterior con pintura epoxi, monofasico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiorjes
a la red de fontaneria, llaves de corte y latiguillos, conexién a la instalacién eléctrica, llenadp y
prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITH y
CTE DB HE.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* fontanero calefactor 1,000 h 18,24 18,24
O010B... |0ficial 2* fontanero calefactor 1,000 h 17,36 17,36
(Materiales)
P20ATO030 | Termo eléctrico 50 1 1,000 u 100,21 100,21
P20TVE... |valvula de esfera 1/2" 2,000 u 5,75 11,50
P20TVV... |Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 2,000 u 6,91 13,82
(Resto obra) 3,22
Total 164,35
164,35
4.10 u Ayuda de albaiiileria a instalacién de fontaneria y alumbrado, incluyendo mano de obra en cafga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpi¢za
y medios auxiliares.
(Mano de obra)
O010A... |0ficial segunda 5,840 h 16,17 94,43
O010A... |Pedén ordinario 5,840 h 14,84 86,67
Total 181,10
181,10
5 ALUMBRADO-PROTECCION INCENDIOS
5.1 u Luminaria Downlight para empotrar circular de 225 mm de diametro y 20 mm de fondo, cpn
tecnologia de iluminaciéon LED estructura, caja portaequipos de acero lacado en color blanco y
transformador de corriente. Potencia de 20W, intensidad de luz de 1480 lumenes y angulo de
apertura de luz de 120°. Tono de luz regulable en 3 posiciones: 3000 - 4000 - 6500 K; grado de
proteccion IP20 / Clase |, aislamiento clase F, segun UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado
general interior, con vida util estimada de 20.000 horas y clasificacién energética A++. Cpn
marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios e
anclaje y conexionado.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* electricista 0,246 h 17,83 4,39
(Materiales)
P16BI700 |Downlight empotrable redondo LED D=225 m.. 1,000 u 17,03 17,03
(Resto obra) 0,21
Total 21,63
21,63
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5.2 u Proyector exterior led marca SYLVANIA de 32 W de exterior. Flujo luminoso de 3400 Im en
version 4000 K con CRI de 70, ademas de una eficacia de 105,6 Im/W. Su vida util es de 50.000
horas. Incluye carcasa de aluminio y proteccion IP66 e IK08. Led integrado. Montaje gn
superficie. Para iluminacion exterior, recomendado para establecimientos comerciales, museos,
oficinas y establecimientos hosteleros. Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201.
Instalada, incluyendo replanteo. Cédigo 0049101.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* electricista 0,841 h 17,83 15,00
(Materiales)
PO1DW... |Pequefio material 1,000 u 1,35 1,35
P16AL220 | Proyector led Sylvania 32 W Sylveo 1,000 u 89,05 89,05
Total 105,40
105,40
5.3 u Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislado para una tensiéon nominal de 750 V y secciéon 1,5 mm2 (activo, neutro| y
proteccion), incluido caja de registro, interruptor detector de presencia gama estandar, y casquillo,
totalmente montado e instalado.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* electricista 0,250 h 17,83 4,46
O010B... |Ayudante electricista 0,250 h 18,50 4,63
(Materiales)
P15AH430 | Pequefio material para instalacién 0,100 u 1,40 0,14
P15GKO... |Caja mecanismo empotrar 1,000 u 0,29 0,29
P15KA190 | Interruptor detector presencia blanco 1,000 u 89,75 89,75
P15MW... |Casquillo bombilla 1,000 u 0,95 0,95
P15NF010 [cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca.. 15,000 m 0,31 4,65
P15UB... |Tubo flexible PVC corrugado M16 mm 5,000 m 0,25 1,25
Total 106,12
106,12
5.4 u Sefal para equipo o medio de extincion manual de instalacion de proteccidon contra incendjos
(P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plastico, de
dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada.
Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.
(Mano de obra)
O010A... |Pebn especializado 0,067 h 15,84 1,06
(Materiales)
P23SPB... |Sefial fotoluminiscente Clase B 210x210 m. 1,000 u 3,05 3,05
(Resto obra) 0,08
Total 4,19
4,19
5.5 u Sefial de indicacion de evacuacion o de emergencia, fotoluminiscente, de Clase B (150
minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE
23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-8.
(Mano de obra)
O010A... |pPedbn especializado 0,067 h 15,84 1,06
(Materiales)
P23SEB... |Sefial fotoluminiscente Clase B 210x210 mm 1,000 u 3,00 3,00
(Resto obra) 0,08
Total 4,14
414
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5.6 u Bloque auténomo de emergencia IP44 1K04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanc¢a:
IP66 IK08), de 70 lumenes con lampara de emergencia FL. 6 W, con caja de empotrar blancg o
negra, con difusor transparente o biplano opal/transparente. Piloto testigo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difugor
construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850°. Opcion de
telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* electricista 0,600 h 17,83 10,70
(Materiales)
PO1DW... |Pequefio material 1,000 u 1,35 1,35
P16EDA...|Bloque auténomo emergencias Daisalux Nov.. 1,000 u 25,01 25,01
Total 37,06
37,06
5.7 u Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B|C;
equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y
difusor tubular, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero lamingdo
APO04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiaciéon UV. Peso total del equipo
aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR.
Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
(Mano de obra)
O010A... |pPedbn especializado 0,500 h 15,84 7,92
(Maquinaria)
M12T050 |Taladro percutor eléctrico pequefio 0,500 h 1,12 0,56
(Materiales)
P23EPI... |Extintor portatil polvo ABC 6 kg efic. 2.. 1,000 u 21,53 21,53
P23EW... |Soporte triangular extintor polvo 6-9-12.. 1,000 u 0,95 0,95
(Resto obra) 0,31
Total 31,27
31,27
6 PINTURA
6.1 m2 Pintura plastica lisa mate econémica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y
horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimacion.
(Mano de obra)
0O010B... |0ficial 1* pintura 0,110 h 16,87 1,86
0O010B... |Ayudante pintura 0,110 h 15,78 1,74
(Materiales)
P25EI010 |Pintura plastica econdmica blanco/color .. 0,250 | 1,00 0,25
P250Z040 [Emulsién fijadora muy penetrante obra/ma.. 0,040 | 8,25 0,33
P25WW... | Pequefio material 0,200 u 0,91 0,18
Total 4,36
4,36
7 GESTION DE RESIDUOS
71 m3 Gestion de residuos segun detalle anexo o memoria de proyecto, incluyendo cargq y
transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténomna
correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon e
vertedero. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.
(Maquinaria)
MO5PN... |Pala cargadora neumdticos 85 cv 1,2 m3 0,019 h 31,86 0,61
MO7CB... |Camién basculante 4x4 de 14 t 0,010 h 34,92 0,35
MO7N190 |Canon escombro mixto a planta RCD 0,800 t 72,61 58,09
Total 59,05
59,05
REFORMA CENTRO SOCIAL MANQUILLOS III FASE Padgina 8



Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
8 VARIOS
8.1 Ud. Ud. Cartel anunciador de obras segun anejo y planos, reutilizado de otras obras mediante
colocacion de nueva rotulacion, incluso excavacion, postes de sustentacion, hormigonado el
cimiento, colocacion y retirada del mismo cuando lo determine la Direccion de Obra.
(Medios auxiliares)
D45AA005 [ CARTEL DE OBRAS REUTILIZADO 1,000 Ud. 150,00 150,00
Total 150,00
150,00
9 BARRA
9.1 m2 Picado de soleras de hormigdn en masa en interiores,previo a la excavacion de zanjas y
arquetas de saneamiento con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie [de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de med|os
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
(Mano de obra)
O010A... |pPedbn especializado 0,601 h 15,84 9,52
O010A... |pPedn ordinario 0,601 h 14,84 8,92
(Maquinaria)
MOBCM... |Compresor portdtil diesel media presién .. 0,350 h 10,76 3,77
MO6MP... |Martillo manual perforador neumatico 20 .. 0,350 h 3,62 1,27
Total 23,48
23,48
9.2 m3 Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con compresor, con
extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-HS.
(Mano de obra)
O010A... |Pebn especializado 1,262 h 15,84 19,99
O010A... |Pedén ordinario 1,036 h 14,84 15,37
(Maquinaria)
MO6CM... [Compresor portatil diesel media presién .. 1,000 h 3,39 3,39
MO6MIO10 |[Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,000 h 3,02 3,02
MO8RIO10 |Pisdén compactador 70 kg 0,850 h 3,65 3,10
Total 44,87
44,87
9.3 u Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado soljre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/l de 10 cm de espesor, enfoscada y brufida por|el
interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada
con mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. |de
medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS{5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.
(Mano de obra)
O010A... |0ficial primera 2,147 h 16,87 36,22
O010A... |pPedbn especializado 0,991 h 15,84 15,70
(Materiales)
PO1HM... |Hormigén HM-20/P/40/I central 0,042 m3 71,48 3,00
PO1LTO040 |Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,056 mu 67,18 3,76
PO1MC... |Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,023 m3 64,03 1,47
PO2EAT... |Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 1,000 u 17,35 17,35
PO3AMO...|Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,5.. 0,380 m2 1,28 0,49
PO04RRO... |Mortero revoco CSIV-W2 0,800 kg 1,54 1,23
Total 79,22
79,22
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
9.4 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110 mm encoladlo.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactadg y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluirf la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
(Mano de obra)
O010A... |0ficial primera 0,168 h 16,87 2,83
O010A... |Pedbn especializado 0,168 h 15,84 2,66
(Materiales)
P01AA020 |Arena de rio 0/6 mm 0,235 m3 17,09 4,02
PO2TV... |Tubo PVC liso multicapa celular encolado.. 1,000 m 3,64 3,64
Total 13,15
13,15
9.5 u Instalaciéon de fontaneria para barra de bar con tomas para fregadero y lavavaijillas, realizada
con tuberias de polietileno reticulado Wirsbo-PEX para las redes de agua fria y caliente, utilizando
el sistema Wirsbo Quick&Easy de derivaciones por tes y con tuberias de PVC serie C para la r¢d
de desagie, (la del lavavajillas a cota cero), con los diametros necesarios para cada punto|de
consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diametro
110 mm., totalmente terminada segin normativa vigente, sin incluir fregadero ni griferia. Todas
las tomas de agua y desaglies se entregaran con tapones.Totalmente montada, conexionada y
probada. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* fontanero calefactor 4,075 h 18,24 74,33
O010B... |0ficial 2* fontanero calefactor 3,675 h 17,36 63,80
(Materiales)
P17CDO... |Tubo cobre rigido 15 mm e=1 mm 10,000 m 3,29 32,90
P17CDO... |Tubo cobre rigido 18 mm e=1 mm 8,500 m 4,10 34,85
P17CDO... [Tubo cobre rigido 22 mm e=1 mm 5,500 m 4,95 27,23
P17LC020 [ Tubo corrugado polipropileno proteccién .. 10,000 m 0,38 3,80
P17LC030 [ Tubo corrugado polipropileno proteccién .. 8,500 m 0,45 3,83
P17LC040 [ Tubo corrugado polipropileno proteccién .. 5,500 m 0,55 3,03
P17SD020 [Desaglie doble c/sifén curvo 40 mm 1,000 u 10,63 10,63
P17SS030|Sifén botella PVC salida horizontal c/ t.. 1,000 u 5,79 5,79
P17SS050 |Sifén en Y salida vertical 40 mm 1 1/2" 2,000 u 3,92 7,84
P17VC020 [ Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 9,050 m 1,89 17,10
P17VC070 | Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm 3,000 m 6,66 19,98
P17VPA... |Abrazadera tubo PVC 125 mm 2,250 u 2,50 5,63
P17VPC...[Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 40.. 4,400 u 0,94 4,14
P17VPC...[Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 12.. 1,500 u 5,26 7,89
P17VPI... |Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada.. 0,900 u 8,64 7,78
P17VP... |Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40.. 6,800 u 0,89 6,05
P17XP050 |Llave paso empotrar mando redondo 22 mm 2,000 u 9,87 19,74
(Resto obra) 40,39
Total 396,73
396,73
9.6 m2 Tabicdn de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio, tipo 7,5, preparado en central y suministrado a pie de obfa,
para revestir, i/replanteo, nivelaciéon y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
(Mano de obra)
O010A... |0ficial primera 0,472 h 16,87 7,96
O010A... |pPedn ordinario 0,472 h 14,84 7,00
(Materiales)
PO1LH150 |Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 0,036 mu 73,47 2,64
PO1MC... |Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7.. 0,017 m3 91,55 1,56
Total 19,16
19,16
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
9.7 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales
y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacién de rincongs,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y colocacién [de
andamios, s/INTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE|y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
(Mano de obra)
O010A... |Pedén ordinario 0,360 h 14,84 5,34
O010B... |0ficial yesero o escayolista 0,312 h 19,47 6,07
(Materiales)
P01CY010|Yeso negro en sacos YG 0,010 t 60,09 0,60
P01CY030|Yeso blanco en sacos YF 0,002 t 86,61 0,17
PO1DW... |Agua 0,009 m3 0,69 0,01
PO4RW... |Guardavivos PVC para yeso 0,215 m 0,27 0,06
(Resto obra) 0,04
Total 12,29
12,29
9.8 m Encimera realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x5 cm de seccipn,
fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al
elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* carpintero 0,558 h 18,24 10,18
O010B... |Ayudante carpintero 0,558 h 15,98 8,92
(Materiales)
P01CY010|Yeso negro en sacos YG 0,020 t 60,09 1,20
PO1DW... |Agua 0,040 m3 0,69 0,03
P11K01db |Encimera plastificado 60x5 cm 1,000 u 24,59 24,59
P11WP... |Tornillo ensamble zinc/pavdn 8,000 u 0,06 0,48
P11WX... |Garra acero cuadradillo 12x12 mm 4,000 u 3,95 15,80
Total 61,20
61,20
9.9 m Circuito monofasico independiente de distribucién interna destinado a alimentar la tomas de
corriente de lavavasos (C5), incluso interruptor automatico magnetotérmico de corte omnipolar|en
cuadro secundario existente; formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo
HO7V-K, de seccion 3x4 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensién nominal ge
450/750 V; con canalizacién empotrada de tubo PVC corrugado M20/gp5. Totalmente instaladg y
conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexion. Instalacién conforme a REBT:
ITC-BT-19 e ITC-BT-25.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* electricista 0,075 h 17,83 1,34
O010B... |0ficial 2* electricista 0,075 h 18,50 1,39
(Materiales)
P15NF030 | Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca.. 3,300 m 0,80 2,64
P15UC... |Tubo flexible PVC corrugado reforzado M2.. 1,100 m 0,45 0,50
(Resto obra) 0,29
Total 6,16
6,16
9.10 u Lavavasos industrial de hosteleria fabricado en acero inoxidable AISI304 18/10. Panel [de
mando simplificado. Potencia 2,8kW para lavado en ciclos de 120 segundos. Cesto de 35x35 cr.
(Mano de obra)
0O010A... [Ayudante 0,230 h 15,78 3,63
O010A... |pPeén ordinario 0,230 h 14,84 3,41
(Materiales)
P34HB100 | Lavavasos barra cesta 35x35 cm 1,000 u 670,18 670,18
Total 677,22
677,22
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
9.1 u Fregadero de acero inoxidable, de 120x49 cm, de 2 senos y escurridor, para colocar encastrgdo
en encimera o equivalente , valvulas de desagiie de 40 mm, y desaglie sifénico doble. Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
(Mano de obra)
O010B... |0ficial 1* fontanero calefactor 1,500 h 18,24 27,36
(Materiales)
P18FA150 |Fregadero 120x49 cm 2 senos+escurridor 1,000 u 201,76 201,76
(Resto obra) 2,29
Total 231,41
231,41
9.12 u Arcon congelador horizontal realizado con acabados en aluminio gofrado, que ofrece una majyor
higiene e inalterabilidad del producto en el tiempo. Con temperatura de trabajo de -12 °C a -24 C,
volumen 265 | y dimensiones 92x60x90,5 cm.
(Mano de obra)
O010A... |Ayudante 0,250 h 15,78 3,95
O010A... |pPedn ordinario 0,250 h 14,84 3,71
(Materiales)
P34HB040 |Arcén congelador con puertas abatibles 1,000 u 354,38 354,38
Total 362,04
362,04
Palencia, julio 2021
Arquitecta
Firmado digitalmente por
ALVAREZ ALVAREZ VILLALAIN
VILLALAIN MARIA MARIA -71932121N
Fecha: 2021.08.24
-71932121N 19:49:43 +02'00'
Maria Alvarez Villalain
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CAPITULO N° 1 ALBANILERIA-REVESTIMIENTOS-FALSOS TECHOS

N° Ud

DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE

1.1 M2

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermeable
al agua de lluvia, compuesto por cemento, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica
de ladrillo, bloques de hormigén o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino similar a la
piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocaciéon de malla de fibra de
vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. De medios
auxiliares, s/nte-rpr-6 e iso 9001, se descontaran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas.
Mortero con marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL

Tapias patio

Fachada a patio

1.2 M2

9,94 2,20 21,868
1,79 2,20 3,938
2,20 2,20 4,840
9,00 2,20 19,800
7,50 2,20 16,500
4,92 2,50 12,300
6,15 5,50 33,825

113,071 113,071
Total m2 ......: 113,071 20,31 2.296,47

[ QT G G G

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (pyl) formado una placa de yeso laminado estandar (tipo
a segun une en 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en ¢ de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm,
y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo nivel g1 6 g2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. De tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones,
cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevaciéon y transporte).
Materiales con marcado ce y ddp (declaracién de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL

Vestibulo

1.3 M

1 9,50 9,500
9,500 9,500

Total m2 ......: 9,500 22,00 209,00

Moldura perimetral de escayola de seccidén aproximada de 6,5x5 cm, recibida con pegamento de
escayola. Totalmente terminada; i/p.p de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
nte-rtc. Medida en su longitud. Moldura, pegamento y pasta de escayola con marcado ce y ddp
(declaracion de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL

Salén
Vestibulo

1 26,84 26,840
1 12,30 12,300

39,140 39,140
Totalm ......: 39,140 12,46 487,68

TOTAL CAPITULO N° 1 ALBANILERIA-REVESTIMIENTOS-FALSOS TECHOS : 2.993,15
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CAPITULO N° 2 SOLADOS-CHAPADOS-ALICATADOS

N° Ud DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
21 M2 Solado de losas de piedra caliza de 30 cm. De ancho, largo libre y 3 cm. De espesor, recibidas con
mortero de cemento m-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso cg1, para
junta minima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formacién de juntas en los
limites de las paredes, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento
terminado. Superficie medida segun documentacion grafica de proyecto. S/cte db-sua y nte-rsr. Piezas
de caliza y componentes del mortero con marcado ce y ddp (declaracién de prestaciones) segun
reglamento (ue) 305/2011.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
Patio 1 85,23 85,230
85,230 85,230
Total m2 ...... 85,230 34,09 2.905,49
TOTAL CAPITULO N° 2 SOLADOS-CHAPADOS-ALICATADOS : 2.905,49
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CAPITULO N° 3 CARPINTERIA

N° Ud DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
31 U Puerta de paso ciega de madera de haya vaporizada barnizada, moldura serie recta, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en
madera, resbaléon y herraje de colgar, con manillas de niquel, colocada sobre precerco de pino de
dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. De medios auxiliares.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
P1 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 186,85 186,85
3.2 U Puerta de paso ciega de madera de haya vaporizada barnizada, moldura serie recta, con hoja de
dimensiones 625x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en
madera, resbaléon y herraje de colgar, con manillas de niquel, colocada sobre precerco de pino de
dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. De medios auxiliares.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
P2 2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 176,85 353,70
3.3 UD Puerta de paso ciega corredera de suelo a techo, de una hoja de dimensiones 125x2750 mm, con tablero
normal plafonado recto (cpr), de haya vaporizada barnizada, colocada mediante sistema de cuelgue en
carril deslizante oculto empotrado en falso techo, a base de perfileria oculta en aluminio anodizado (aa10
iso 7599, 10 micras). Zona de paso limpia sin riel en el suelo. Sistema de rodamientos tipo “full ball
bearing” para una apertura suave. Sistema de herrajes empotrados en la puerta para reducir a 4 mm. La
separacion entre el perfil y la puerta. Instalacién oculta en falso techo. Segun la norma en1527. Incluso
tapajuntas y remate lateral con galce de dm 150x30 mm. Con forma de "u" recibida en muro y herrajes de
niquel. Montada y con p.p. De medios auxiliares.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000 474,26 948,52
3.4 UD Mosquitera fija de 1 m de anchura y 1,37 m de altura, formada por marco de perfiles de aluminio lacado,

tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecanicas en la cara
exterior de la carpinteria. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra.
Totalmente montada y probada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud ......: 6,000 51,16 306,96

TOTAL CAPITULO N° 3 CARPINTERIA : 1.796,03

REFORMA CENTRO SOCIAL MANQUILLOS Il FASE Péagina 3



CAPITULO N° 4 FONTANERIA-APARATOS SANITARIOS-EQUIPAMIENTO
N° Ud DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE

41 U Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 370 mm de ancho y 750 mm de
longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con
juego de fijacién a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador
para 4,5 6 3 1, y asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. De manguetén de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a cte db

sua-9.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 386,67 386,67
4.2 U Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm

de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagiie
con sifén y rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a cte db sua-9.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 161,87 161,87
4.3 U Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontoldgica), con acabado cromado y

enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2".
Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a cte db sua-9.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 68,91 68,91
4.4 U Barra doble abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido

brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posicién vertical, con sistema
antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. De fijaciones mediante tacos
y tornillos y medios auxiliares. Conforme a cte db sua-9.

uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 106,81 213,62
4.5 U Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con sifén

incorporado al aparato, manguito y enchufe de union; conforme une 67001. Grifo temporizado mural,
instalacion vista, apertura por pulsador; cuerpo y pulsador en latén cromado, entrada y salida 1/2", caudal
5 I/min a 3 bar, cierre automatico 5s +1s. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. De pequefio material.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 162,81 162,81
4.6 U Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un didametro maximo de 230 mm y un ancho

maximo de 120 mm, formado por soporte a pared con fijacién mediante tornillos y tacos universales; y
cubierta fabricada en abs de 3 mm de espesor en color blanco, con visor de contenido. Dimensiones:
250x264x133 mm. Peso neto de 0,50 kg. Completamente instalado; i/p.p. De fijaciones y medios

auxiliares.
UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 21,74 43,48
4.7 U Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 cm, gama basica, colocado con pedestal y con

anclajes a la pared; conforme une 67001. Griferia mezcladora monomando, acabado cromado, con
aireador; conforme une-en 19703. Valvula de desague de 32 mm, acoplamiento a pared acodado de pvc,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. De pequeiio material y medios auxiliares.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000
1,000 1,000
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CAPITULO N° 4 FONTANERIA-APARATOS SANITARIOS-EQUIPAMIENTO

N° Ud DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
Totalu ......: 1,000 173,58 173,58

4.8 U Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama basica, en color blanco, con asiento y tapa lacados

y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con

anclajes al solado y sellado con silicona; conforme une en 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2"

cromada vy latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. De pequefio

material y medios auxiliares.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000

1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 218,08 218,08

4.9 U Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de

seguridad, valvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi,
monofasico (240 v-50 hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontaneria, llaves de
corte y latiguillos, conexion a la instalacién eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente
instalado. Equipo con marcado ce, conforme al rite y cte db he.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 164,35 164,35
TOTAL CAPITULO N° 4 FONTANERIA-APARATOS SANITARIOS-EQUIPAMIENTO : 1.593,37
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CAPITULO N° 5 ALUMBRADO-PROTECCION INCENDIOS
N° Ud DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE

5.1 u

Luminaria downlight para empotrar circular de 225 mm de diametro y 20 mm de fondo, con tecnologia de
iluminacién led estructura, caja portaequipos de acero lacado en color blanco y transformador de
corriente. Potencia de 20w, intensidad de luz de 1480 lumenes y angulo de apertura de luz de 120°. Tono
de luz regulable en 3 posiciones: 3000 - 4000 - 6500 k; grado de proteccion ip20 / clase i, aislamiento
clase f, seglin une-en 60598. Equipo para alumbrado general interior, con vida util estimada de 20.000
horas y clasificacion energética a++. Con marcado ce segun reglamento (ue) 305/201. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
17 17,000
17,000 17,000
Totalu ......: 17,000 21,63 367,71
5.2 U Proyector exterior led marca sylvania de 32 w de exterior. Flujo luminoso de 3400 Im en version 4000 k
con cri de 70, ademas de una eficacia de 105,6 Im/w. Su vida util es de 50.000 horas. Incluye carcasa de
aluminio y proteccion ip66 e ik08. Led integrado. Montaje en superficie. Para iluminacién exterior,
recomendado para establecimientos comerciales, museos, oficinas y establecimientos hosteleros. Con
marcado ce segun reglamento (ue) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo. Cédigo 0049101.
UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 105,40 210,80
5.3 U Punto control de luz, realizado en tubo pvc corrugado de m16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado

para una tension nominal de 750 v y seccion 1,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja de
registro, interruptor detector de presencia gama estandar, y casquillo, totalmente montado e instalado.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
Aseo accesible 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 106,12 106,12
5.4 U Sefal para equipo o medio de extincion manual de instalaciéon de proteccién contra incendios (p.c.i.),
fotoluminiscente, de clase b (150 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones 210x210
mm, conforme a une 23033-1 y une 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al cte db
si-4.
UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 4,19 4,19
5.5 U Sefal de indicacion de evacuaciéon o de emergencia, fotoluminiscente, de clase b (150 minicandelas);
fabricada en material plastico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a une 23034:1998 y une
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al cte db si-3.
UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 4,14 8,28
5.6 U Bloque autbnomo de emergencia ip44 ik04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: ip66 ik08),
de 70 lumenes con lampara de emergencia fl. 6 W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor
transparente o biplano opal/transparente. Piloto testigo de carga led. Autonomia 1 hora. Equipado con
bateria ni-cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la
prueba del hilo incandescente 850°. Opcién de telemando. Construido segun normas une 20-392-93 y
une-en 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
8 8,000
8,000 8,000
Totalu ......: 8,000 37,06 296,48
5.7 U Extintor de polvo quimico polivalente abc, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27a 183b c; equipado

con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y
manodmetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado ap04, con acabado en pintura
de poliéster resistente a la radiacion uv. Peso total del equipo aprox. 9,22 Kg. Conforme a norma une-en
3, con marcado ce y certificado aenor. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
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CAPITULO N° 5 ALUMBRADO-PROTECCION INCENDIOS
N° Ud DESCRIPCION MEDICION PRECIO

IMPORTE
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 31,27 31,27
TOTAL CAPITULO N° 5 ALUMBRADO-PROTECCION INCENDIOS : 1.024,85
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CAPITULO N° 6 PINTURA

N° Ud DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
6.1 M2  Pintura plastica lisa mate econdémica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales,
dos manos, incluso mano de fondo, imprimacion.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
Guarnecidos 1 4,24 2,75 11,660
2 1,89 2,75 10,395
2 1,78 2,75 9,790
2 0,40 2,75 2,200
1 9,06 2,75 24,915
1 2,25 2,75 6,188
1 0,54 2,75 1,485
1 9,96 2,75 27,390
2 0,30 2,75 1,650
1 1,91 2,75 5,253
barra 1 13,97 13,970
Falsos techos 1 38,00 38,000
1 4,82 4,820
1 7,54 7,540
1 9,50 9,500
174,756 174,756
Total m2 ...... 174,756 4,36 761,94
TOTAL CAPITULO N° 6 PINTURA : 761,94
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CAPITULO N° 7 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
71 M3  Gestion de residuos segun detalle anexo o memoria de proyecto, incluyendo carga y transporte de
escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado
(por la consejeria de medio ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor
de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala
cargadora media, incluso canon de vertedero. Segun real decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1,3 3,20 0,20 0,832
1 0,21 0,210
1,042 1,042
Total m3 ...... 1,042 59,05 61,53
TOTAL CAPITULO N° 7 GESTION DE RESIDUOS : 61,53
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CAPITULO N° 8 VARIOS
N° Ud DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE

8.1 UD. Ud. Cartel anunciador de obras segun anejo y planos, reutilizado de otras obras mediante colocacion de
nueva rotulacion, incluso excavacion, postes de sustentacién, hormigonado del cimiento, colocacion y
retirada del mismo cuando lo determine la direccion de obra.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud. ......: 1,000 150,00 150,00

TOTAL CAPITULO N° 8 VARIOS : 150,00
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CAPITULO N° 9 BARRA

N° Ud DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
9.1 M2 Picado de soleras de hormigdn en masa en interiores,previo a la excavacion de zanjas y arquetas de
saneamiento con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 6,40 0,50 3,200
3,200 3,200
Total m2 ...... 3,200 23,48 75,14
9.2 M3  Excavacién en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con compresor, con extraccion
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun cte-db-hs.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 6,40 0,40 0,40 1,024
1,024 1,024
Total m3 ...... 1,024 44,87 45,95
9.3 U Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigén en
masa hm-20/p/40/i de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento
csiv-w2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el
relleno perimetral posterior, s/ cte-hs-5, une-en 998-1:2010 y une-en 998-2:2012.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 79,22 79,22
9.4 M Colector de saneamiento enterrado de pvc liso multicapa con un diametro 110 mm encolado. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los rifiones. Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ cte-hs-5.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 6,40 6,400
6,400 6,400
Totalm ......: 6,400 13,15 84,16
9.5 U Instalacion de fontaneria para barra de bar con tomas para fregadero y lavavajillas, realizada con tuberias
de polietileno reticulado wirsbo-pex para las redes de agua fria y caliente, utilizando el sistema wirsbo
quick&easy de derivaciones por tes y con tuberias de pvc serie ¢ para la red de desagle, (la del
lavavajillas a cota cero), con los didmetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones
individuales para los aparatos, incluso p.p. De bajante de pvc de diametro 110 mm., totalmente terminada
segun normativa vigente, sin incluir fregadero ni griferia. Todas las tomas de agua y desagles se
entregaran con tapones.totalmente montada, conexionada y probada. Conforme a cte db hs-4 y db hs-5.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 396,73 396,73
9.6 M2  Tabicon de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento cem ii/lb-m

32,5 n y arena de rio, tipo 7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
ilreplanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun une-en 998-2:2012,
rc-16, nte-ptl y cte db-se-f, medido a cinta corrida. Materiales con marcado ce y ddp (declaraciéon de
prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 2,25 1,10 2,475
1 3,60 1,10 3,960
1 0,50 1,10 0,550
6,985 6,985
Total m2 ......: 6,985 19,16 133,83

REFORMA CENTRO SOCIAL MANQUILLOS Il FASE Péagina 11



CAPITULO N° 9 BARRA

N° Ud DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
9.7 M2  Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formaciéon de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. De guardavivos de pvc y colocacién de andamios,
s/nte-rpg, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado ce y ddp (declaracion de
prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
2 2,25 1,10 4,950
2 3,60 1,10 7,920
2 0,50 1,10 1,100
13,970 13,970
Total m2 ...... 13,970 12,29 171,69
9.8 M Encimera realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x5 cm de seccion, fijada
mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento
soporte de la misma, montada y con p.p. De medios auxiliares.
uDSs. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 3,70 3,700
1 1,65 1,650
5,350 5,350
Totalm ......: 5,350 61,20 327,42
9.9 M Circuito monofasico independiente de distribucién interna destinado a alimentar la tomas de corriente de
lavavasos (c5), incluso interruptor automatico magnetotérmico de corte omnipolar en cuadro secundario
existente; formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo hO7v-k, de seccién 3x4 mm2 (2
conductores + tierra), aislados para una tension nominal de 450/750 v; con canalizacién empotrada de
tubo pvc corrugado m20/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. De cajas de registro y regletas de
conexion. Instalacion conforme a rebt: itc-bt-19 e itc-bt-25.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 10,00 10,000
10,000 10,000
Totalm ......: 10,000 6,16 61,60
9.10 U Lavavasos industrial de hosteleria fabricado en acero inoxidable aisi304 18/10. Panel de mando
simplificado. Potencia 2,8kw para lavado en ciclos de 120 segundos. Cesto de 35x35 cm.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 677,22 677,22
9.1 U Fregadero de acero inoxidable, de 120x49 cm, de 2 senos y escurridor, para colocar encastrado en
encimera o equivalente , valvulas de desagiie de 40 mm, y desaglie sifénico doble. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. De pequefio material y medios auxiliares.
uDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 231,41 231,41
9.12 U Arcon congelador horizontal realizado con acabados en aluminio gofrado, que ofrece una mayor higiene e

inalterabilidad del producto en el tiempo. Con temperatura de trabajo de -12 °c a -24 °c, volumen 265 | y
dimensiones 92x60x90,5 cm.

UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL SUBTOTAL
1 1,000

1,000 1,000

Totalu ......: 1,000 362,04 362,04

TOTAL CAPITULO N° 9 BARRA : 2.646,41
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1 ALBANILERIA-REVESTIMIENTOS-FALSOS TECHOS

2 SOLADOS-CHAPADOS-ALICATADOS

3 CARPINTERIA

4 FONTANERIA-APARATOS SANITARIOS-EQUIPAMIENTO
5 ALUMBRADO-PROTECCION INCENDIOS

6 PINTURA

7 GESTION DE RESIDUOS

8 VARIOS

9 BARRA

2.993,15
2.905,49
1.796,03
1.593,37
1.024,85
761,94
61,53
150,00
2.646,41

13.932,77

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS

TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS.

Palencia, julio 2021
Arquitecta
Maria Alvarez Villalain

Firmado digitalment
ALVAREZ por ALVAREZ VILLALAIN
VILLALAIN MARIA MARIA - 71932121N

Fecha: 2021.08.24
-71932121N 19:51:52 +02'00'
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Pr

oyecto: REFORMA CENTRO SOCIAL MANQUILLOS III

Capitulo

FASE

Importe

Vool WP

ALBANILERIA-REVESTIMIENTOS-FALSOS TECHOS ...
SOLADOS - CHAPADOS -ALICATADOS . vvevvnvennnnnnn
CARPINTERIA .+ vovvvvenennennnnnennennennennns
FONTANERIA-APARATOS SANITARIOS-EQUIPAMIENTO
ALUMBRADO-PROTECCION INCENDIOS ...vvvenwnnnn
PINTURA v vveeneneeneenenneenenenenenennennns
GESTION DE RESIDUOS .vvvvvveennnennnneannnnn
VARIOS &t vevenrnnenneneeneeneeneeneenennennn
BARRA v vveevenenneenenneenennennennennennn

2.993,15
2.905,49
1.796,03
1.593,37
1.024,85
761,94
61,53
150,00
2.646,41

Pr
13
6%

esupuesto de ejecucién material
% de gastos generales
de beneficio industrial

Suma

21

Pr

% IVA

esupuesto de ejecucién por contrata

13.932,77
1.811,26
835,97

16.580,00
3.481,80

20.061,80

Asciende el presupuesto de ejecucidn por contrata a la expresada cantidad de VEINTE MIL SESENTA Y
UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS.

Palencia, julio 2021
Arquitecta
Firmado digitalmente por
ALVAREZ ALVAREZ VILLALAIN
VILLALAIN MARIA MARIA -71932121N

Fecha: 2021.08.24
-71932121N 19:55:31 +02'00'

Maria Alvarez Villalain
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